

Договор № 188-Д

на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы в форме обследования

г. Самара

«11» октября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Приволжское ПЖРУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Филатова Антона Николаевича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью "Самарский лифтовой инженерный центр"**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Храмова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить оценку соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования (не реже одного раза в 12 календарных месяцев) в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53783-2010 (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 44-ст), ГОСТ Р 53780-2010 (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 41-ст).

1.2. Сведения об адресе, регистрационном номере, заводском номере, назначении грузоподъемности, количестве остановок, сроке ввода в эксплуатацию, сроке проведения оценки и стоимости работ определяются в Приложении №1 – «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы в форме обследования», являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

1.4. Стороны могут пересмотреть объем и содержание предоставляемых услуг в случае существенного изменения обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение Сторонами своих обязательств путем составления дополнительного соглашения к Договору.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами. Настоящий договор заключен на срок с «11» октября 2022 года по «10» октября 2023 года. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на тот же срок на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено.


3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в Приложении №1 – «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы в форме обследования», являющемся неотъемлемой частью Договора. В связи с применением упрощенной системы налогообложения стоимость услуг НДС не облагается.

3.2. Оплата за оказанные услуги по договору производится Заказчиком авансовым платежом в сумме, указанной в Приложении №1- «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы в форме обследования», на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней, но не позднее 10 числа месяца, в котором оказываются услуги. В случае изменения объема работ и увеличения стоимости услуг, оформленных дополнительным соглашением к договору, доплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней, но не позднее последнего числа месяца, в котором произошли изменения. В случае изменения объема работ и уменьшения стоимости услуг, оформленных дополнительным соглашением к договору, излишне оплаченная Заказчиком сумма засчитывается в счет следующих периодов.

3.3. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубли) на расчетный счет Исполнителя.

Заказчик:



Исполнитель:



4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. В течение 5 рабочих дней со дня окончания оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Исполнителя:

Заключение по итогам обследования – 1 (один) экземпляр;

Акт об оказании услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра.

4.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1 Договора, Заказчик обязан принять услуги, указанные в Акте, подписав его, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Заказчика.

4.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1. Договора, Заказчик не представил Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги, оказанные Исполнителем и указанные в Акте, приняты Заказчиком.

4.4. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 5 рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика, указанного в п. 4.2 Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

5.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

5.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

5.1.4. Не использовать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуг таким образом, который может привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

5.1.5. Способствовать проведению обследования лифтов, предоставлять документацию и специалистов, необходимых для выполнения оценки.

5.1.6. На время проведения обследования предоставить беспрепятственный доступ работникам Исполнителя к месту проведения обследования и предоставить лифт в их временное распоряжение.

5.1.7. Обеспечить безопасные условия труда для работников Исполнителя.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.

5.2.3. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

5.2.4. Осуществлять услуги в соответствии с условиями Договора.

5.2.5. Осуществлять работы по договору с соблюдением требований техники безопасности.

5.2.6. Провести оценку соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы в форме обследования в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) с выдачей Заключения по итогам обследования.

5.3. Заказчик вправе:

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

5.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

5.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг.

5.3.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.

5.4.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.4.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору соисполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

6.2. Ответственность за безопасное производство обследования и соблюдение требований техники безопасности при проведении обследования лифтов несет Исполнитель.

7. Основания и порядок расторжения договора

7.1. Договор может быть расторгнут:

7.1.1. по письменному соглашению сторон;

7.1.2. по требованию одной из сторон.

Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. В этом случае, Сторона – Инициатор расторжения Договора извещает о своем решении другую Сторону в письменном виде, а именно, нарочным или заказным почтовым отправлением по адресам указанным в разделе 12 настоящего Договора, не позднее, чем за 30 календарных дней до указываемой в извещении даты прекращения договора.

7.2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

8. Разрешение споров из договора

8.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии.

8.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

10. Конфиденциальная информация

10.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего договора, включая сам факт заключения договора, условия заключенного договора, любые приложения и дополнения к нему, а также любую иную информацию и сведения, передаваемые любой стороне настоящего договора в целях исполнения настоящего договора, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

10.2. Информация о Заказчике не раскрывается третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Если закон или договорные обязательства требуют предоставления информации третьему лицу руководитель Исполнителя информирует Заказчика о передаче такой информации, как это предусмотрено законодательством. Исключение составляет информация, которая становится общедоступной по решению Заказчика или по согласованию между Исполнителем и Заказчиком. Вся иная информация считается представляющей коммерческую тайну и рассматривается как конфиденциальная.

10.3. Привлеченный к работе персонал, включая подрядные организации, внешние органы или отдельные лица, которые будут действовать от имени Исполнителя, должны соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.4. Информация о Заказчике, полученная не от самого Заказчика (например, лица, направившего жалобу, регулирующих органов), должна быть конфиденциальной между Заказчиком и Исполнителем. Сведения о поставщике (источнике) этой информации должны быть конфиденциальными для Исполнителя и не должны передаваться ее Заказчику, если это не согласовано с источником данной информации.

10.5. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой стороны обязуется с момента получения:

10.5.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.

10.5.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями сторон.

10.5.3. Не передавать третьей стороне информацию, составляющую коммерческую тайну, без получения предварительного письменного согласия обладателя информации, составляющей коммерческую тайну. Стороны при передаче информации, составляющей коммерческую тайну, третьей стороне, должны предъявлять требования о принятии последних мер по охране конфиденциальности информации составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящим договором.

10.5.4. Не разглашать ее и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам а также лицам, не указанным в п.10.5.2 настоящего договора.


11. Прочие условия

11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.


11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

Заказчик:



Исполнитель:



11.4. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

11.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12. Список приложений

12.1. Приложение № 1 — «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы в форме обследования».

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

«Заказчик» ООО УК «Приволжское ПЖРУ» 443031, г. Самара, ул. Солнечная, 48 «А», литер Б Тел.: 8 (846) 994-81-81, факс: 994-55-77 ОГРН 1116319005582 ИНН 6319152143 КПП 631901001 р/с 40702810554400024218 в Приволжском банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара БИК 043601607 к/с 30101810200000000607 Генеральный директор А.Н. Филатов/ М.П.	«Исполнитель» Общество с ограниченной ответственностью «Самарский лифтовой инженерный центр» ИНН 6315004521 КПП 631801001 ОГРН 1156313030796 Юридический адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, дом 131А, оф. 504 Email: centr.lift@yandex.ru Тел.: 89874478797 р/с 40702810724000015287 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва БИК 044525976 к/с 30101810500000000976 Директор А.Н. Храмов/ М.П. "САМАРСКИЙ ЛИФТОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"
---	--

Заказчик:

Исполнитель:

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
40	Московское шоссе 286	4-2	20411	П 320	12	1983	Январь	7 200,00
41	Московское шоссе 298	5-2	18742	П 320	12	1981	Январь	7 200,00
42	Московское шоссе 302	1-2	19322	П 320	12	1982	Январь	7 200,00
43	Московское шоссе 306	1-1	18910	П 320	12	1981	Январь	7 200,00
44	Московское шоссе 306	1-2	18911	П 320	12	1981	Январь	7 200,00
45	Московское шоссе 316	2-1	18765	П 320	12	1981	Январь	7 200,00
46	Московское шоссе 316	2-2	18766	П 320	12	1981	Январь	7 200,00
47	Ново-Вокзальная 277	1	8514	П 400	9	1990	Январь	7 200,00
48	Ново-Садовая 182	1-1	8584	П 400	12	1990	Январь	7 200,00
49	Ново-Садовая 182	1-2	8585	П 400	12	1990	Январь	7 200,00
50	Ново-Садовая 200	2	7941	П 320	9	1988	Январь	7 200,00
51	Ново-Садовая 200	3	7942	П 320	9	1988	Январь	7 200,00
52	Ново-Садовая 218	2	8119	П 320	10	1988	Январь	7 200,00
53	Ново-Садовая 232	6	8883	П 400	10	1991	Январь	7 200,00
54	Ново-Садовая 232	7	8884	П 400	9	1991	Январь	7 200,00
55	Силина 13	1	18429	П 320	9	1980	Январь	7 200,00
56	Силина 4	1-1	19417	П 320	12	1982	Январь	7 200,00
57	Силина 8	1	18815	П 320	9	1981	Январь	7 200,00
58	Силина 8	2	18816	П 320	9	1981	Январь	7 200,00
59	Солнечная 3	4	7939	П 320	9	1988	Январь	7 200,00
60	Солнечная 5	1	7934	П 320	9	1988	Январь	7 200,00
61	Солнечная 5	2	7935	П 320	9	1988	Январь	7 200,00
62	Ташкентская 224	1	19846	П 320	9	1982	Январь	7 200,00
63	Ташкентская 224	2	19847	П 320	9	1982	Январь	7 200,00
64	Ташкентская 240	5	23192	П 320	9	1986	Январь	7 200,00
65	Ташкентская 240	6	23193	П 320	9	1986	Январь	7 200,00
66	Тополей 4	1	21920	П 320	9	1985	Январь	7 200,00
67	Тополей 4	2	21919	П 320	9	1985	Январь	7 200,00
68	Шверника 5	1-1	8408	П 400	12	1990	Январь	7 200,00
69	Шверника 5	1-2	8407	П 400	12	1989	Январь	7 200,00
70	Шверника 5	3-1	8409	П 400	12	1989	Январь	7 200,00
71	Демократическая 6	4-1	9134	П 400	12	1993	Январь	7 200,00
72	Демократическая 6	4-2	9135	П 400	12	1993	Январь	7 200,00
73	Демократическая 6	3-1	9132	П 400	12	1993	Февраль	7 200,00
74	Демократическая 6	3-2	9133	П 400	12	1993	Февраль	7 200,00
75	Аминева 13	1	23798	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
76	Бубнова 11	1	19911	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
77	Бубнова 11	4	19827	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
78	Губанова 26	1	23916	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
79	Губанова 26	2	23917	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
80	Демократическая 33	1	23166	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00
81	Демократическая 33	2	23167	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00
82	Димитрова 112	10-1	21232	П 320	12	1984	Февраль	7 200,00
83	Димитрова 112	10-2	21233	П 320	12	1984	Февраль	7 200,00
84	Димитрова 112	6-1	21112	П 320	12	1984	Февраль	7 200,00
85	Димитрова 112	6-2	21113	П 320	12	1984	Февраль	7 200,00
86	Кирова 326	7	23568	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00
87	Кирова 326	8	23569	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00

Заказчик

" " "

М.П.

Исполнитель

20
М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
88	Кирова 407	4	19427	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
89	Кирова 411	1	19722	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
90	Кирова 411	2	19723	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
91	Кирова 417	6-1	21536	П 320	12	1984	Февраль	7 200,00
92	Кирова 417	6-2	21540	П 320	12	1984	Февраль	7 200,00
93	Ново-Вокзальная 265	1	24131	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
94	Ново-Вокзальная 267	1	24129	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
95	Ново-Садовая 228	1	8414	П 400	10	1989	Февраль	7 200,00
96	Ново-Садовая 228	2	8415	П 400	10	1989	Февраль	7 200,00
97	Ново-Садовая 228	3	8416	П 400	10	1989	Февраль	7 200,00
98	Ново-Садовая 258	7	8965	П 400	10	1992	Февраль	7 200,00
99	Ново-Садовая 258	8	8966	П 400	10	1992	Февраль	7 200,00
100	Ново-Садовая 339	1	23572	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00
101	Ново-Садовая 379	1	23587	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00
102	Ново-Садовая 379	2	23588	П 320	9	1986	Февраль	7 200,00
103	Солнечная 17	2-1	8231	П 400	12	1990	Февраль	7 200,00
104	Солнечная 17	2-2	8232	П 400	12	1990	Февраль	7 200,00
105	Ташкентская 232	3	24058	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
106	Шверника 5	2-1	8406	П 400	12	1989	Февраль	7 200,00
107	Шверника 5	2-2	8405	П 400	12	1989	Февраль	7 200,00
108	Шверника 5	3-2	8402	П 400	12	1989	Февраль	7 200,00
109	Димитрова 107	1-2	20366	П 320	12	1983	Февраль	7 200,00
110	Димитрова 115	1	21410	П 320	9	1984	Февраль	7 200,00
111	Димитрова 117а	1	21425	П 320	9	1984	Февраль	7 200,00
112	Димитрова 117а	2	21424	П 320	9	1984	Февраль	7 200,00
113	Димитрова 91	1	18434	П 320	9	1980	Февраль	7 200,00
114	З.Космодемьянской 20	1-2	18840	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
115	З.Космодемьянской 6	1-2	18561	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
116	Кирова 407	3	19426	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
117	Молодежная 13	3-1	20702	П 320	12	1983	Февраль	7 200,00
118	Молодежная 13	6-1	20663	П 320	12	1983	Февраль	7 200,00
119	Молодежная 13	6-2	20664	П 320	12	1983	Февраль	7 200,00
120	Московское шоссе 276	4-1	19410	П 320	12	1982	Февраль	7 200,00
121	Московское шоссе 276	4-2	19411	П 320	12	1982	Февраль	7 200,00
122	Московское шоссе 292	1-1	20460	П 320	12	1983	Февраль	7 200,00
123	Московское шоссе 292	1-2	20461	П 320	12	1983	Февраль	7 200,00
124	Московское шоссе 296	1-1	19421	П 320	12	1982	Февраль	7 200,00
125	Московское шоссе 298	4-2	18885	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
126	Московское шоссе 306	3-1	19230	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
127	Московское шоссе 306	3-2	19231	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
128	Московское шоссе 316	1-1	18763	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
129	Московское шоссе 316	1-2	18764	П 320	12	1981	Февраль	7 200,00
130	Ново-Садовая 184	1-1	10543Л	П 400	12	1990	Февраль	7 200,00
131	Ново-Садовая 184	1-2	10544Л	П 400	12	1990	Февраль	7 200,00
132	Ново-Садовая 204	1	7943	П 320	9	1988	Февраль	7 200,00
133	Ново-Садовая 204	2	7944	П 320	9	1988	Февраль	7 200,00
134	Ново-Садовая 218	1	8118	П 320	10	1988	Февраль	7 200,00
135	Ново-Садовая 232	1	8832	П 400	9	1991	Февраль	7 200,00

Заказчик

" " "

М.П.

20

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
136	Ново-Садовая 232	2	8833	П 400	10	1991	Февраль	7 200,00
137	Солнечная 3	3	7938	П 320	9	1988	Февраль	7 200,00
138	Солнечная 47	1	8840	П 400	9	1991	Февраль	7 200,00
139	Солнечная 47	2	8841	П 400	9	1991	Февраль	7 200,00
140	Солнечная 7	1	24289	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
141	Ташкентская 206	2	18473	П 320	9	1981	Февраль	7 200,00
142	Ташкентская 220	3	21207	П 320	9	1984	Февраль	7 200,00
143	Ташкентская 224	3	19848	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
144	Ташкентская 232	2	24057	П 320	9	1987	Февраль	7 200,00
145	Тополей 4	3	21921	П 320	9	1985	Февраль	7 200,00
146	Тополей 4	4	21922	П 320	9	1985	Февраль	7 200,00
147	Тополей 5	2	18861	П 320	9	1982	Февраль	7 200,00
148	Тополей 9	2	19014	П 320	9	1981	Февраль	7 200,00
149	22 Партсъезда 194	1	9208	П 400	9	1994	Март	7 200,00
150	22 Партсъезда 196	1	9209	ЭП 400	9	1994	Март	7 200,00
151	Бубнова 8а	1	22113	П 320	9	1985	Март	7 200,00
152	Бубнова 8а	2	22114	П 320	9	1985	Март	7 200,00
153	Губанова 20	1	23930	П 320	9	1987	Март	7 200,00
154	Губанова 20	2	23929	П 320	9	1987	Март	7 200,00
155	Губанова 20	3	23928	П 320	9	1987	Март	7 200,00
156	Демократическая 3 а	2-1	20914	П 320	12	1983	Март	7 200,00
157	Демократическая 3 а	2-2	20915	П 320	12	1983	Март	7 200,00
158	Демократическая 41	1-1	21374	П 320	12	1984	Март	7 200,00
159	Демократическая 41	1-2	21375	П 320	12	1984	Март	7 200,00
160	Демократическая 8	1	9126	П 400	10	1993	Март	7 200,00
161	Демократическая 8	2	9127	ЭП 400	10	1993	Март	7 200,00
162	Димитрова 112	11-1	21234	П 320	12	1984	Март	7 200,00
163	Димитрова 112	11-2	21235	П 320	12	1984	Март	7 200,00
164	Димитрова 112	7-1	21114	П 320	12	1984	Март	7 200,00
165	Димитрова 112	7-2	21115	П 320	12	1984	Март	7 200,00
166	Димитрова 113	2	20364	П 320	9	1983	Март	7 200,00
167	Димитрова 115	2	21409	П 320	9	1984	Март	7 200,00
168	Димитрова 115	3	21422	П 320	9	1984	Март	7 200,00
169	Димитрова 117а	3	21411	П 320	9	1984	Март	7 200,00
170	Димитрова 117а	4	21408	П 320	9	1984	Март	7 200,00
171	Димитрова 81	1	18178	П 320	9	1980	Март	7 200,00
172	Димитрова 81	2	18179	П 320	9	1980	Март	7 200,00
173	Димитрова 93	1	18745	П 320	9	1981	Март	7 200,00
174	Димитрова 95	1-1	19457	П 320	12	1982	Март	7 200,00
175	Димитрова 97	1-1	19449	П 320	12	1982	Март	7 200,00
176	3.Космодемьянской 16	1-1	18495	П 320	12	1981	Март	7 200,00
177	3.Космодемьянской 16	1-2	18496	П 320	12	1981	Март	7 200,00
178	3.Космодемьянской 17	1-2	19324	П 320	12	1982	Март	7 200,00
179	3.Космодемьянской 3	1	18172	П 320	9	1980	Март	7 200,00
180	3.Космодемьянской 3	2	18173	П 320	9	1980	Март	7 200,00
181	Кирова 324	1	23796	П 320	9	1987	Март	7 200,00
182	Кирова 324	2	23797	П 320	9	1987	Март	7 200,00
183	Кирова 328	1	23581	П 320	9	1986	Март	7 200,00

Заказчик

" " М.П.

20

Исполнитель

20 М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
184	Кирова 328	2	23582	П 320	9	1986	Март	7 200,00
185	Кирова 409	3	19720	П 320	9	1982	Март	7 200,00
186	Кирова 409	4	19721	П 320	9	1982	Март	7 200,00
187	Молодежная 13	3-2	20703	П 320	12	1983	Март	7 200,00
188	Молодежная 13	5-1	20657	П 320	12	1983	Март	7 200,00
189	Молодежная 13	5-2	20658	П 320	12	1983	Март	7 200,00
190	Молодежная 13	7-1	20560	П 320	12	1983	Март	7 200,00
191	Молодежная 13	7-2	20561	П 320	12	1983	Март	7 200,00
192	Московское шоссе 258	1	23938	П 320	9	1987	Март	7 200,00
193	Московское шоссе 258	2	23939	П 320	9	1987	Март	7 200,00
194	Московское шоссе 276	3-1	19408	П 320	12	1982	Март	7 200,00
195	Московское шоссе 276	3-2	19409	П 320	12	1982	Март	7 200,00
196	Московское шоссе 286	5-1	20139	П 320	12	1982	Март	7 200,00
197	Московское шоссе 286	5-2	20140	П 320	12	1982	Март	7 200,00
198	Московское шоссе 290	1-1	20412	П 320	12	1983	Март	7 200,00
199	Московское шоссе 290	1-2	20413	П 320	12	1983	Март	7 200,00
200	Московское шоссе 300	1-2	18909	П 320	12	1981	Март	7 200,00
201	Московское шоссе 314	1	18438	П 320	9	1981	Март	7 200,00
202	Московское шоссе 314	2	18439	П 320	9	1981	Март	7 200,00
203	Ново-Вокзальная 267	2	24130	П 320	9	1987	Март	7 200,00
204	Ново-Вокзальная 269	1	24128	П 320	9	1987	Март	7 200,00
205	Ново-Садовая 186	2-1	8400	П 400	12	1989	Март	7 200,00
206	Ново-Садовая 186	2-2	8401	П 400	12	1989	Март	7 200,00
207	Ново-Садовая 206	2	8228	П 320	9	1989	Март	7 200,00
208	Ново-Садовая 206	3	8212	П 320	9	1989	Март	7 200,00
209	Ново-Садовая 216	2	8121	П 320	9	1988	Март	7 200,00
210	Ново-Садовая 232	4-1	8836	П 400	12	1991	Март	7 200,00
211	Ново-Садовая 232	4-2	8837	П 400	12	1991	Март	7 200,00
212	Ново-Садовая 244	1-1	8983	П 400	12	1992	Март	7 200,00
213	Ново-Садовая 244	1-2	8984	П 400	12	1992	Март	7 200,00
214	Ново-Садовая 337	1	23586	П 320	9	1986	Март	7 200,00
215	Ново-Садовая 359	1-1	7948	П 320	12	1988	Март	7 200,00
216	Ново-Садовая 359	1-2	7949	П 320	12	1988	Март	7 200,00
217	Силина 14	4	19108	П 320	9	1981	Март	7 200,00
218	Силина 17	4	18185	П 320	9	1980	Март	7 200,00
219	Солнечная 9	1	24284	П 320	9	1987	Март	7 200,00
220	Солнечная 9	2	24285	П 320	9	1987	Март	7 200,00
221	Ташкентская 220	1	21376	П 320	9	1984	Март	7 200,00
222	Ташкентская 220	2	21377	П 320	9	1984	Март	7 200,00
223	Ташкентская 220	4	21208	П 320	9	1984	Март	7 200,00
224	Ташкентская 240	1	23372	П 320	9	1986	Март	7 200,00
225	Ташкентская 240	2	23373	П 320	9	1986	Март	7 200,00
226	Шверника 19	1	8209	П 320	9	1989	Март	7 200,00
227	Шверника 19	2	8210	П 320	9	1989	Март	7 200,00
228	Шверника 22	2-1	8291	П 400	12	1989	Март	7 200,00
229	Шверника 22	2-2	8292	П 400	12	1989	Март	7 200,00
230	Демократическая 14а	1-1	9090	П 400	12	1993	Апрель	7 200,00
231	Демократическая 14а	1-2	9091	П 400	12	1993	Апрель	7 200,00

Заказчик

" " "

М.П.

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
232	22 Партсъезда 192	1	9207	П 400	9	1994	Апрель	7 200,00
233	Аминева 29	1-1	24488	П 320	12	1987	Апрель	7 200,00
234	Аминева 29	1-2	24489	П 320	12	1987	Апрель	7 200,00
235	Аминева 3	1	23936	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
236	Бубнова 86	1	22115	П 320	9	1985	Апрель	7 200,00
237	Бубнова 86	2	22116	П 320	9	1985	Апрель	7 200,00
238	Губанова 12	1	23933	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
239	Губанова 12	2	23932	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
240	Губанова 12	3	23931	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
241	Губанова 18	1	23926	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
242	Демократическая 11	2-1	21011	П 320	12	1983	Апрель	7 200,00
243	Демократическая 11	2-2	21012	П 320	12	1983	Апрель	7 200,00
244	Демократическая 29	4-1	21368	П 320	12	1984	Апрель	7 200,00
245	Демократическая 29	4-2	21369	П 320	12	1984	Апрель	7 200,00
246	Демократическая 8	3	9128	ЭП 400	10	1993	Апрель	7 200,00
247	Димитрова 105/2	2-1	20495	П 320	12	1983	Апрель	7 200,00
248	Димитрова 105/2	2-2	20496	П 320	12	1983	Апрель	7 200,00
249	Димитрова 107	2-1	20367	П 320	12	1983	Апрель	7 200,00
250	Димитрова 107	2-2	20368	П 320	12	1983	Апрель	7 200,00
251	Димитрова 112	12-1	21370	П 320	12	1984	Апрель	7 200,00
252	Димитрова 112	12-2	21371	П 320	12	1984	Апрель	7 200,00
253	Димитрова 75	1	18746	П 320	9	1981	Апрель	7 200,00
254	Димитрова 81	3	18180	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
255	Димитрова 81	4	18181	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
256	Димитрова 91	2	18435	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
257	Димитрова 95	1-2	19458	П 320	12	1982	Апрель	7 200,00
258	З.Космодемьянской 12	1	18440	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
259	З.Космодемьянской 12	2	18441	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
260	З.Космодемьянской 3	3	18174	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
261	З.Космодемьянской 3	4	18175	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
262	З.Космодемьянской 5	2	18426	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
263	З.Космодемьянской 5	3	18427	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
264	Кирова 326	4	23565	П 320	9	1986	Апрель	7 200,00
265	Кирова 328	3	23583	П 320	9	1986	Апрель	7 200,00
266	Кирова 328	4	23584	П 320	9	1986	Апрель	7 200,00
267	Кирова 405	3	19415	П 320	9	1982	Апрель	7 200,00
268	Кирова 405	4	19416	П 320	9	1982	Апрель	7 200,00
269	Кирова 425	1	21051	П 320	9	1983	Апрель	7 200,00
270	Кирова 425	2	21052	П 320	9	1983	Апрель	7 200,00
271	Московское шоссе 286	2-1	20135	П 320	12	1982	Апрель	7 200,00
272	Московское шоссе 286	2-2	20136	П 320	12	1982	Апрель	7 200,00
273	Московское шоссе 298	4-1	18744	П 320	12	1981	Апрель	7 200,00
274	Ново-Вокзальная 271	3-1	8696	П 400	12	1991	Апрель	7 200,00
275	Ново-Вокзальная 271	3-2	8697	П 400	12	1991	Апрель	7 200,00
276	Ново-Вокзальная 277	4	8517	П 400	10	1990	Апрель	7 200,00
277	Ново-Садовая 206	1	8211	П 320	9	1989	Апрель	7 200,00
278	Ново-Садовая 212	1	24478	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
279	Ново-Садовая 216	1	8120	П 320	9	1988	Апрель	7 200,00

Заказчик

" " 20
М.П.

Исполнитель

20
М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
280	Ново-Садовая 258	1	8955	П 400	10	1992	Апрель	7 200,00
281	Ново-Садовая 258	2	8956	П 400	10	1992	Апрель	7 200,00
282	Ново-Садовая 317	1	24304	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
283	Ново-Садовая 317	2	24305	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
284	Ново-Садовая 317	3	24306	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
285	Ново-Садовая 351	1-1	8222	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
286	Ново-Садовая 351	1-2	8221	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
287	Ново-Садовая 359	2-1	7947	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
288	Ново-Садовая 359	2-2	7946	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
289	Ново-Садовая 381	2-1	8138	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
290	Ново-Садовая 381	2-2	8139	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
291	Ново-Садовая 385	1-1	8142	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
292	Ново-Садовая 385	1-2	8143	П 320	12	1988	Апрель	7 200,00
293	Силина 12	1	18913	П 320	9	1981	Апрель	7 200,00
294	Силина 12	2	18914	П 320	9	1981	Апрель	7 200,00
295	Солнечная 11	1	24481	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
296	Солнечная 11	2	24482	П 320	9	1987	Апрель	7 200,00
297	Солнечная 17	1-1	8229	П 400	12	1989	Апрель	7 200,00
298	Солнечная 17	1-2	8230	П 400	12	1989	Апрель	7 200,00
299	Солнечная 21	1	8549	П 400	9	1990	Апрель	7 200,00
300	Солнечная 21	2	8550	П 400	9	1990	Апрель	7 200,00
301	Солнечная 35	1	8412	П 320	9	1989	Апрель	7 200,00
302	Солнечная 35	2	8413	П 320	9	1989	Апрель	7 200,00
303	Ташкентская 210/19	1	18169	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
304	Ташкентская 210/19	2	18170	П 320	9	1980	Апрель	7 200,00
305	Ташкентская 228	1	19844	П 320	9	1982	Апрель	7 200,00
306	Ташкентская 228	2	19845	П 320	9	1982	Апрель	7 200,00
307	Ташкентская 240	3	23191	П 320	9	1986	Апрель	7 200,00
308	Ташкентская 240	4	23190	П 320	9	1986	Апрель	7 200,00
309	Тополей 3	3	18843	П 320	9	1981	Апрель	7 200,00
310	Тополей 3	4	18844	П 320	9	1981	Апрель	7 200,00
311	Шверника 16	1	9058	П 400	9	1993	Апрель	7 200,00
312	Шверника 16	2	9059	П 400	9	1993	Апрель	7 200,00
313	Демократическая 16	1	9123	П 400	9	1993	Май	7 200,00
314	Демократическая 16	2	9124	П 400	9	1993	Май	7 200,00
315	Демократическая 16	3	9125	П 400	9	1993	Май	7 200,00
316	Аминева 3	3	23935	П 320	9	1987	Май	7 200,00
317	Ново-Вокзальная 275	1	8469	П 400	10	1990	Май	7 200,00
318	Ново-Вокзальная 275	2	8470	П 400	10	1990	Май	7 200,00
319	Бубнова 3	3	19908	П 320	9	1982	Май	7 200,00
320	Бубнова 3	4	19909	П 320	9	1982	Май	7 200,00
321	Губанова 14	1-1	24487	П 320	12	1987	Май	7 200,00
322	Губанова 14	1-2	24486	П 320	12	1987	Май	7 200,00
323	Губанова 18	2	23927	П 320	9	1987	Май	7 200,00
324	Демократическая 11	1-1	20945	П 320	12	1983	Май	7 200,00
325	Демократическая 11	1-2	20946	П 320	12	1983	Май	7 200,00
326	Демократическая 29	1-1	21364	П 320	12	1984	Май	7 200,00
327	Демократическая 29	1-2	21365	П 320	12	1984	Май	7 200,00

Заказчик

" " "

М.П.

20

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
328	Демократическая 33	3	23168	П 320	9	1986	Май	7 200,00
329	Демократическая 43	1-1	21303	П 320	12	1984	Май	7 200,00
330	Демократическая 43	1-2	21304	П 320	12	1984	Май	7 200,00
331	Димитрова 105/2	1-1	20493	П 320	12	1983	Май	7 200,00
332	Димитрова 112	13-2	21373	П 320	12	1984	Май	7 200,00
333	Димитрова 112	4-1	20799	П 320	12	1983	Май	7 200,00
334	Димитрова 112	4-2	20800	П 320	12	1983	Май	7 200,00
335	Димитрова 75	2	18747	П 320	9	1981	Май	7 200,00
336	Димитрова 79	2	18166	П 320	9	1980	Май	7 200,00
337	Димитрова 93	2	18838	П 320	9	1981	Май	7 200,00
338	Димитрова 97	1-2	19450	П 320	12	1982	Май	7 200,00
339	З.Космодемьянской 17	5-1	19330	П 320	12	1982	Май	7 200,00
340	Кирова 322	2-1	8031	П 320	12	1988	Май	7 200,00
341	Кирова 322	2-2	8032	П 320	12	1988	Май	7 200,00
342	Кирова 409	1	19822	П 320	9	1982	Май	7 200,00
343	Кирова 409	2	19823	П 320	9	1982	Май	7 200,00
344	Молодежная 13	10-1	20655	П 320	12	1983	Май	7 200,00
345	Молодежная 13	10-2	20656	П 320	12	1983	Май	7 200,00
346	Московское шоссе 260	4	23941	П 320	9	1987	Май	7 200,00
347	Московское шоссе 260	5	23940	П 320	9	1987	Май	7 200,00
348	Московское шоссе 276	1-1	19404	П 320	12	1982	Май	7 200,00
349	Московское шоссе 276	1-2	19423	П 320	12	1982	Май	7 200,00
350	Московское шоссе 300	1-1	18905	П 320	12	1981	Май	7 200,00
351	Московское шоссе 306	2-1	19228	П 320	12	1981	Май	7 200,00
352	Московское шоссе 306	2-2	19229	П 320	12	1981	Май	7 200,00
353	Ново-Садовая 186	1-1	8398	П 400	12	1989	Май	7 200,00
354	Ново-Садовая 186	1-2	8399	П 400	12	1989	Май	7 200,00
355	Ново-Садовая 194	4	24477	П 320	9	1987	Май	7 200,00
356	Ново-Садовая 212	2	24479	П 320	9	1987	Май	7 200,00
357	Ново-Садовая 232	5-1	8881	П 400	12	1991	Май	7 200,00
358	Ново-Садовая 232	5-2	8882	П 400	12	1991	Май	7 200,00
359	Ново-Садовая 248	1	8871	П 400	9	1992	Май	7 200,00
360	Ново-Садовая 248	2	8872	П 400	9	1991	Май	7 200,00
361	Ново-Садовая 256	1	8919	П 400	9	1991	Май	7 200,00
362	Ново-Садовая 339	3	23574	П 320	9	1986	Май	7 200,00
363	Ново-Садовая 339	4	23575	П 320	9	1986	Май	7 200,00
364	Силина 13	2	18430	П 320	9	1980	Май	7 200,00
365	Силина 14	7	18965	П 320	9	1981	Май	7 200,00
366	Силина 14	8	18966	П 320	9	1981	Май	7 200,00
367	Силовая 4	1	24298	П 320	9	1987	Май	7 200,00
368	Силовая 4	4	24301	П 320	9	1987	Май	7 200,00
369	Солнечная 13	2	24484	П 320	9	1988	Май	7 200,00
370	Солнечная 13	3	24485	П 320	9	1987	Май	7 200,00
371	Солнечная 33	1	8472	П 320	9	1990	Май	7 200,00
372	Солнечная 33	2	8471	П 320	9	1990	Май	7 200,00
373	Ташкентская 204	2	18167	П 320	9	1980	Май	7 200,00
374	Ташкентская 204	3	18168	П 320	9	1980	Май	7 200,00
375	Ташкентская 230	1	19922	П 320	9	1982	Май	7 200,00

Заказчик

М.П.

20

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
376	Ташкентская 230	2	19923	П 320	9	1982	Май	7 200,00
377	Тополей 3	1	18841	П 320	9	1981	Май	7 200,00
378	Тополей 3	2	18842	П 320	9	1981	Май	7 200,00
379	Шверника 14	3	8012	П 320	9	1988	Май	7 200,00
380	Шверника 17	3	8293	П 320	9	1989	Май	7 200,00
381	Шверника 17	4	8294	П 320	9	1989	Май	7 200,00
382	Шверника 17	5	8295	П 320	9	1989	Май	7 200,00
383	Шверника 22	1-1	8289	П 400	12	1989	Май	7 200,00
384	Шверника 22	1-2	8290	П 400	12	1989	Май	7 200,00
385	Демократическая 6	2	9131	П 400	10	1993	Июнь	7 200,00
386	Бубнова 4	1	19987	П 320	9	1982	Июнь	7 200,00
387	Бубнова 4	2	19988	П 320	9	1982	Июнь	7 200,00
388	Бубнова 8	3	22119	П 320	9	1985	Июнь	7 200,00
389	Губанова 18	3	23925	П 320	9	1987	Июнь	7 200,00
390	Губанова 22	1-1	8144	П 320	12	1988	Июнь	7 200,00
391	Губанова 22	1-2	8145	П 320	12	1988	Июнь	7 200,00
392	Демократическая 43	2-1	21299	П 320	12	1984	Июнь	7 200,00
393	Демократическая 43	2-2	21300	П 320	12	1984	Июнь	7 200,00
394	Демократическая 8	4	9129	ЭП 400	9	1993	Июнь	7 200,00
395	Димитрова 105/2	1-2	20494	П 320	12	1983	Июнь	7 200,00
396	Димитрова 77	1	18176	П 320	9	1980	Июнь	7 200,00
397	Димитрова 79	1	18165	П 320	9	1980	Июнь	7 200,00
398	Димитрова 97	2-1	19453	П 320	12	1982	Июнь	7 200,00
399	З.Космодемьянской 17	2-1	19325	П 320	12	1982	Июнь	7 200,00
400	З.Космодемьянской 5	1	18425	П 320	9	1980	Июнь	7 200,00
401	З.Космодемьянской 5	4	18428	П 320	9	1980	Июнь	7 200,00
402	Кирова 326	5	23566	П 320	9	1986	Июнь	7 200,00
403	Кирова 326	6	23567	П 320	9	1986	Июнь	7 200,00
404	Кирова 405	1	19414	П 320	9	1982	Июнь	7 200,00
405	Кирова 405	2	19739	П 320	9	1982	Июнь	7 200,00
406	Кирова 417	5-1	21539	П 320	12	1984	Июнь	7 200,00
407	Кирова 417	5-2	21537	П 320	12	1984	Июнь	7 200,00
408	Кирова 425	3	21053	П 320	9	1983	Июнь	7 200,00
409	Кирова 425	4	21054	П 320	9	1983	Июнь	7 200,00
410	Молодежная 1	4-1	19828	П 320	12	1982	Июнь	7 200,00
411	Молодежная 1	4-2	19829	П 320	12	1982	Июнь	7 200,00
412	Молодежная 13	9-1	20564	П 320	12	1983	Июнь	7 200,00
413	Молодежная 13	9-2	20565	П 320	12	1983	Июнь	7 200,00
414	Московское шоссе 260	3	23942	П 320	9	1987	Июнь	7 200,00
415	Московское шоссе 284	2-1	20299	П 320	12	1983	Июнь	7 200,00
416	Московское шоссе 284	2-2	20300	П 320	12	1983	Июнь	7 200,00
417	Московское шоссе 298	1-1	18566	П 320	12	1981	Июнь	7 200,00
418	Московское шоссе 308	5-1	18907	П 320	12	1981	Июнь	7 200,00
419	Московское шоссе 308	5-2	18912	П 320	12	1981	Июнь	7 200,00
420	Ново-Вокзальная 271	7	8704	П 400	10	1990	Июнь	7 200,00
421	Ново-Вокзальная 271	8	8705	П 400	9	1990	Июнь	7 200,00
422	Ново-Садовая 194	3	24476	П 320	9	1987	Июнь	7 200,00
423	Ново-Садовая 212	3	24480	П 320	9	1987	Июнь	7 200,00

Заказчик

М.П.

20

Исполнитель

М.П.

20

М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
424	Ново-Садовая 246	3-1	8987	П 400	12	1993	Июнь	7 200,00
425	Ново-Садовая 246	3-2	8988	П 400	12	1992	Июнь	7 200,00
426	Ново-Садовая 363	1-1	8010	П 320	12	1988	Июнь	7 200,00
427	Ново-Садовая 363	1-2	8009	П 320	12	1988	Июнь	7 200,00
428	Ново-Садовая 383	1-1	8140	П 320	12	1988	Июнь	7 200,00
429	Ново-Садовая 383	1-2	8141	П 320	12	1988	Июнь	7 200,00
430	Силина 14	1	19105	П 320	9	1981	Июнь	7 200,00
431	Силина 6	4	19009	П 320	9	1981	Июнь	7 200,00
432	Солнечная 15	1-1	8267	П 400	12	1989	Июнь	7 200,00
433	Солнечная 15	1-2	8266	П 400	12	1989	Июнь	7 200,00
434	Солнечная 3	2	7937	П 320	9	1989	Июнь	7 200,00
435	Ташкентская 222	1	20332	П 320	9	1983	Июнь	7 200,00
436	Ташкентская 222	2	20333	П 320	9	1983	Июнь	7 200,00
437	Тополей 9	3	19015	П 320	9	1981	Июнь	7 200,00
438	Шверника 14	2	8013	П 320	9	1988	Июнь	7 200,00
439	Шверника 17	1	8349	П 320	9	1989	Июнь	7 200,00
440	Шверника 17	2	8350	П 320	9	1989	Июнь	7 200,00
441	Аmineва 15	1	23799	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
442	Аmineва 23	1	23922	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
443	Бубнова 10	3	19910	П 320	9	1982	Июль	7 200,00
444	Бубнова 10	4	19825	П 320	9	1982	Июль	7 200,00
445	Бубнова 3	1	19991	П 320	9	1982	Июль	7 200,00
446	Бубнова 3	2	19992	П 320	9	1982	Июль	7 200,00
447	Бубнова 8	1	22117	П 320	9	1985	Июль	7 200,00
448	Бубнова 8	2	22118	П 320	9	1985	Июль	7 200,00
449	Демократическая 43	3-1	21301	П 320	12	1984	Июль	7 200,00
450	Демократическая 43	3-2	21302	П 320	12	1984	Июль	7 200,00
451	Демократическая 8	5	9130	ЭП 400	9	1993	Июль	7 200,00
452	Димитрова 112	1-1	20922	П 320	12	1983	Июль	7 200,00
453	Димитрова 112	1-2	20923	П 320	12	1983	Июль	7 200,00
454	Димитрова 97	2-2	19454	П 320	12	1982	Июль	7 200,00
455	З.Космодемьянской 17	1-1	19323	П 320	12	1982	Июль	7 200,00
456	З.Космодемьянской 4	2	18212	П 320	9	1980	Июль	7 200,00
457	Кирова 322	3-1	8033	П 320	12	1988	Июль	7 200,00
458	Кирова 322	3-2	8034	П 320	12	1988	Июль	7 200,00
459	Кирова 326	10	23571	П 320	9	1986	Июль	7 200,00
460	Кирова 326	9	23570	П 320	9	1986	Июль	7 200,00
461	Кирова 346	1-1	8844	П 400	12	1991	Июль	7 200,00
462	Кирова 346	1-2	8845	П 400	12	1991	Июль	7 200,00
463	Кирова 350	1	8842	П 400	9	1991	Июль	7 200,00
464	Кирова 350	2	8843	П 400	9	1991	Июль	7 200,00
465	Кирова 407	1	19424	П 320	9	1982	Июль	7 200,00
466	Кирова 417	4-1	21534	П 320	12	1984	Июль	7 200,00
467	Кирова 417	4-2	21541	П 320	12	1984	Июль	7 200,00
468	Московское шоссе 278	2-1	19890	П 320	12	1982	Июль	7 200,00
469	Московское шоссе 278	2-2	19891	П 320	12	1982	Июль	7 200,00
470	Московское шоссе 298	1-2	18567	П 320	12	1981	Июль	7 200,00
471	Московское шоссе 302	2-1	19236	П 320	12	1981	Июль	7 200,00

Заказчик

" " М.П.

20

Исполнитель

" " М.П.

20

М.П.

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
472	Московское шоссе 308	1-1	19004	П 320	12	1981	Июль	7 200,00
473	Московское шоссе 308	1-2	19005	П 320	12	1981	Июль	7 200,00
474	Ново-Вокзальная 271	5-1	8700	П 400	12	1990	Июль	7 200,00
475	Ново-Вокзальная 271	5-2	8701	П 400	12	1990	Июль	7 200,00
476	Ново-Садовая 194	1	24474	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
477	Ново-Садовая 194	2	24475	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
478	Ново-Садовая 339	2	23573	П 320	9	1986	Июль	7 200,00
479	Ново-Садовая 365	1	23793	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
480	Ново-Садовая 365	2	23794	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
481	Силина 14	5	18883	П 320	9	1981	Июль	7 200,00
482	Силина 14	6	18884	П 320	9	1981	Июль	7 200,00
483	Силина 6	3	19008	П 320	9	1981	Июль	7 200,00
484	Солнечная 15	2-1	8268	П 400	12	1989	Июль	7 200,00
485	Солнечная 15	2-2	8269	П 400	12	1989	Июль	7 200,00
486	Солнечная 9	5	24288	П 320	9	1987	Июль	7 200,00
487	Ташкентская 204	1	18209	П 320	9	1980	Июль	7 200,00
488	Ташкентская 204	4	18372	П 320	9	1980	Июль	7 200,00
489	Ташкентская 210/19	3	18541	П 320	9	1980	Июль	7 200,00
490	Ташкентская 210/19	4	18171	П 320	9	1980	Июль	7 200,00
491	Тополей 4	5	22288	П 320	9	1985	Июль	7 200,00
492	Тополей 4	6	22289	П 320	9	1985	Июль	7 200,00
493	Шверника 14	1	8011	П 320	9	1988	Июль	7 200,00
494	Ново-Садовая 178	1-1	9610	ЭП 400	12	1996	Август	7 200,00
495	Ново-Садовая 178	1-2	9611	ЭП 400	12	1996	Август	7 200,00
496	Аминева 21	1	23923	П 320	9	1987	Август	7 200,00
497	Аминева 4	1	8303	П 320	9	1989	Август	7 200,00
498	Аминева 4	2	8304	П 320	9	1989	Август	7 200,00
499	Бубнова 11	2	19892	П 320	9	1982	Август	7 200,00
500	Демократическая 3	1-1	20908	П 320	12	1983	Август	7 200,00
501	Демократическая 3	1-2	20909	П 320	12	1983	Август	7 200,00
502	Димитрова 107	1-1	20365	П 320	12	1983	Август	7 200,00
503	Димитрова 109	1	20497	П 320	9	1983	Август	7 200,00
504	Димитрова 109	2	20498	П 320	9	1983	Август	7 200,00
505	Димитрова 112	2-1	20782	П 320	12	1983	Август	7 200,00
506	Димитрова 112	2-2	20783	П 320	12	1983	Август	7 200,00
507	Димитрова 77	2	18177	П 320	9	1980	Август	7 200,00
508	Димитрова 97	3-1	19455	П 320	12	1982	Август	7 200,00
509	3.Космодемьянской 17	4-1	19328	П 320	12	1982	Август	7 200,00
510	3.Космодемьянской 17	4-2	19329	П 320	12	1982	Август	7 200,00
511	3.Космодемьянской 4	1	18211	П 320	9	1980	Август	7 200,00
512	Кирова 322	1-1	8029	П 320	12	1988	Август	7 200,00
513	Кирова 322	1-2	8030	П 320	12	1988	Август	7 200,00
514	Кирова 417	1-1	21535	П 320	12	1984	Август	7 200,00
515	Кирова 417	1-2	21564	П 320	12	1984	Август	7 200,00
516	Молодежная 1	1-1	20031	П 320	12	1982	Август	7 200,00
517	Молодежная 1	1-2	20032	П 320	12	1982	Август	7 200,00
518	Московское шоссе 278	1-1	19818	П 320	12	1982	Август	7 200,00
519	Московское шоссе 278	1-2	19819	П 320	12	1982	Август	7 200,00

Заказчик

" " М.П.

20

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
520	Московское шоссе 298	3-2	18743	П 320	12	1981	Август	7 200,00
521	Московское шоссе 308	3-1	18961	П 320	12	1981	Август	7 200,00
522	Московское шоссе 308	3-2	18962	П 320	12	1981	Август	7 200,00
523	Московское шоссе 318	1	18411	П 320	9	1980	Август	7 200,00
524	Московское шоссе 318	2	18470	П 320	9	1980	Август	7 200,00
525	Ново-Вокзальная 279 / Солнечная 31	1	8555	П 400	9	1990	Август	7 200,00
526	Ново-Вокзальная 279 / Солнечная 31	2	8553	П 400	9	1990	Август	7 200,00
527	Ново-Вокзальная 279 / Солнечная 31	3	8554	П 400	9	1990	Август	7 200,00
528	Ново-Садовая 210/1	1	8097	П 320	9	1988	Август	7 200,00
529	Ново-Садовая 210/1	2	8117	П 320	9	1988	Август	7 200,00
530	Ново-Садовая 246	6	8991	П 400	10	1992	Август	7 200,00
531	Ново-Садовая 246	7	8992	П 400	10	1992	Август	7 200,00
532	Ново-Садовая 339	5	23576	П 320	9	1986	Август	7 200,00
533	Ново-Садовая 361	1-1	7951	П 320	12	1988	Август	7 200,00
534	Ново-Садовая 361	1-2	7950	П 320	12	1988	Август	7 200,00
535	Ново-Садовая 371	1-1	8103	П 320	12	1988	Август	7 200,00
536	Ново-Садовая 371	1-2	8104	П 320	12	1988	Август	7 200,00
537	Ново-Садовая 375	1	23785	П 320	9	1987	Август	7 200,00
538	Силина 17	1	18182	П 320	9	1980	Август	7 200,00
539	Силина 6	2	19007	П 320	9	1981	Август	7 200,00
540	Солнечная 13	1	24483	П 320	9	1987	Август	7 200,00
541	Ташкентская 206	1	18474	П 320	9	1980	Август	7 200,00
542	Ташкентская 218	1	19662	П 320	9	1982	Август	7 200,00
543	Ташкентская 222	3	20334	П 320	9	1983	Август	7 200,00
544	Ташкентская 222	4	20335	П 320	9	1983	Август	7 200,00
545	Ташкентская 226	3	19921	П 320	9	1982	Август	7 200,00
546	Ташкентская 236	1	21575	П 320	9	1984	Август	7 200,00
547	Ташкентская 236	2	21576	П 320	9	1984	Август	7 200,00
548	Шверника 11	1	8206	П 320	9	1989	Август	7 200,00
549	Шверника 11	2	8207	П 320	9	1989	Август	7 200,00
550	Шверника 24	1-1	8202	П 320	12	1989	Август	7 200,00
551	Шверника 24	1-2	8203	П 320	12	1989	Август	7 200,00
552	Демократическая 6	1	9163	П 400	9	1993	Сентябрь	7 200,00
553	Ново-Садовая 176	1-1	9612	ЭП 400	12	1996	Сентябрь	7 200,00
554	Ново-Садовая 176	1-2	9613	ЭП 400	12	1996	Сентябрь	7 200,00
555	Аmineва 25	1	23918	П 320	9	1987	Сентябрь	7 200,00
556	Аmineва 33	1-1	7907	П 320	12	1988	Сентябрь	7 200,00
557	Аmineва 33	1-2	7906	П 320	12	1988	Сентябрь	7 200,00
558	Аmineва 9	1	23577	П 320	9	1986	Сентябрь	7 200,00
559	Бубнова 10	1	19824	П 320	9	1982	Сентябрь	7 200,00
560	Бубнова 10	2	19893	П 320	9	1982	Сентябрь	7 200,00
561	Бубнова 11	3	19826	П 320	9	1982	Сентябрь	7 200,00
562	Губанова 16	1-1	24295	П 320	12	1987	Сентябрь	7 200,00
563	Губанова 16	1-2	24294	П 320	12	1987	Сентябрь	7 200,00
564	Демократическая 25	1-1	21731	П 320	12	1984	Сентябрь	7 200,00
565	Демократическая 25	1-2	21732	П 320	12	1984	Сентябрь	7 200,00
566	Демократическая 3 а	1-1	20912	П 320	12	1983	Сентябрь	7 200,00
567	Демократическая 3 а	1-2	20913	П 320	12	1983	Сентябрь	7 200,00

Заказчик

" " "

М.П.

20

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
568	Димитрова 112	3-1	20784	П 320	12	1983	Сентябрь	7 200,00
569	Димитрова 112	3-2	20785	П 320	12	1983	Сентябрь	7 200,00
570	Димитрова 115	4	21423	П 320	9	1984	Сентябрь	7 200,00
571	Димитрова 115	5	21407	П 320	9	1984	Сентябрь	7 200,00
572	Димитрова 97	3-2	19456	П 320	12	1982	Сентябрь	7 200,00
573	З.Космодемьянской 12	3	18442	П 320	9	1980	Сентябрь	7 200,00
574	З.Космодемьянской 17	5-2	19331	П 320	12	1982	Сентябрь	7 200,00
575	З.Космодемьянской 4	3	18431	П 320	9	1980	Сентябрь	7 200,00
576	Кирова 417	2-1	21565	П 320	12	1984	Сентябрь	7 200,00
577	Кирова 417	2-2	21566	П 320	12	1984	Сентябрь	7 200,00
578	Молодежная 13	2-1	20675	П 320	12	1983	Сентябрь	7 200,00
579	Молодежная 13	2-2	20676	П 320	12	1983	Сентябрь	7 200,00
580	Московское шоссе 276	2-1	19405	П 320	12	1982	Сентябрь	7 200,00
581	Московское шоссе 276	2-2	19406	П 320	12	1982	Сентябрь	7 200,00
582	Московское шоссе 286	6-1	20141	П 320	12	1982	Сентябрь	7 200,00
583	Московское шоссе 286	6-2	20142	П 320	12	1982	Сентябрь	7 200,00
584	Московское шоссе 298	3-1	18543	П 320	12	1981	Сентябрь	7 200,00
585	Московское шоссе 302	2-2	19237	П 320	12	1981	Сентябрь	7 200,00
586	Московское шоссе 308	4-1	18963	П 320	12	1981	Сентябрь	7 200,00
587	Московское шоссе 308	4-2	18964	П 320	12	1981	Сентябрь	7 200,00
588	Московское шоссе 318	3	18432	П 320	9	1980	Сентябрь	7 200,00
589	Московское шоссе 318	4	18433	П 320	9	1980	Сентябрь	7 200,00
590	Ново-Садовая 210	1	8122	П 320	9	1988	Сентябрь	7 200,00
591	Ново-Садовая 210	2	8123	П 320	9	1988	Сентябрь	7 200,00
592	Ново-Садовая 232	3-1	8834	П 400	12	1992	Сентябрь	7 200,00
593	Ново-Садовая 232	3-2	8835	П 400	12	1992	Сентябрь	7 200,00
594	Ново-Садовая 258	3-1	8957	П 400	12	1992	Сентябрь	7 200,00
595	Ново-Садовая 258	3-2	8958	П 400	12	1992	Сентябрь	7 200,00
596	Ново-Садовая 258	4-1	8959	П 400	12	1992	Сентябрь	7 200,00
597	Ново-Садовая 258	4-2	8960	П 400	12	1992	Сентябрь	7 200,00
598	Ново-Садовая 373	1-1	8101	П 320	12	1988	Сентябрь	7 200,00
599	Ново-Садовая 373	1-2	8102	П 320	12	1988	Сентябрь	7 200,00
600	Силина 17	2	18183	П 320	9	1980	Сентябрь	7 200,00
601	Силина 6	1	19006	П 320	9	1981	Сентябрь	7 200,00
602	Солнечная 15	3-1	8270	П 400	12	1989	Сентябрь	7 200,00
603	Солнечная 15	3-2	8271	П 400	12	1989	Сентябрь	7 200,00
604	Солнечная 29	1	8552	П 320	9	1990	Сентябрь	7 200,00
605	Солнечная 29	2	8551	П 320	9	1990	Сентябрь	7 200,00
606	Солнечная 3	1	7936	П 320	9	1988	Сентябрь	7 200,00
607	Ташкентская 218	2	19663	П 320	9	1982	Сентябрь	7 200,00
608	Ташкентская 226	1	19919	П 320	9	1982	Сентябрь	7 200,00
609	Ташкентская 226	2	19920	П 320	9	1982	Сентябрь	7 200,00
610	Ташкентская 238	1	21572	П 320	9	1984	Сентябрь	7 200,00
611	Ташкентская 238	2	21573	П 320	9	1984	Сентябрь	7 200,00
612	Тополей 20	1	22340	П 320	9	1985	Сентябрь	7 200,00
613	Тополей 20	2	22341	П 320	9	1985	Сентябрь	7 200,00
614	Шверника 11	3	8208	П 320	9	1989	Сентябрь	7 200,00
615	Аминева 27	1	24503	П 320	9	1987	Октябрь	7 200,00

Заказчик

" " "

М.П.

20

Исполнитель

" " "

20

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
616	Аmineва 31	1-1	24297	П 320	12	1987	Октябрь	7 200,00
617	Аmineва 31	1-2	24296	П 320	12	1987	Октябрь	7 200,00
618	Демократическая 29	2-1	21305	П 320	12	1984	Октябрь	7 200,00
619	Демократическая 29	2-2	21306	П 320	12	1984	Октябрь	7 200,00
620	Демократическая 3	2-1	20910	П 320	12	1983	Октябрь	7 200,00
621	Демократическая 3	2-2	20911	П 320	12	1983	Октябрь	7 200,00
622	Димитрова 112	8-1	21116	П 320	12	1984	Октябрь	7 200,00
623	Димитрова 112	8-2	21117	П 320	12	1984	Октябрь	7 200,00
624	Димитрова 83	2	18187	П 320	9	1981	Октябрь	7 200,00
625	Димитрова 97	4-1	19447	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
626	Димитрова 97	4-2	19448	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
627	З.Космодемьянской 17	6-1	19332	П 320	12	1981	Октябрь	7 200,00
628	З.Космодемьянской 17	6-2	19333	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
629	Кирова 326	2	23563	П 320	9	1986	Октябрь	7 200,00
630	Кирова 326	3	23564	П 320	9	1986	Октябрь	7 200,00
631	Кирова 346	2-1	8846	П 400	12	1991	Октябрь	7 200,00
632	Кирова 346	2-2	8847	П 400	12	1991	Октябрь	7 200,00
633	Кирова 417	3-1	21538	П 320	12	1984	Октябрь	7 200,00
634	Кирова 417	3-2	21602	П 320	12	1984	Октябрь	7 200,00
635	Кирова 419	1	20904	П 320	9	1983	Октябрь	7 200,00
636	Кирова 419	4	20907	П 320	9	1983	Октябрь	7 200,00
637	Молодежная 13	11-1	20660	П 320	12	1983	Октябрь	7 200,00
638	Молодежная 13	11-2	20661	П 320	12	1983	Октябрь	7 200,00
639	Московское шоссе 274	1-1	20143	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
640	Московское шоссе 274	1-2	20144	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
641	Московское шоссе 278	3-1	19820	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
642	Московское шоссе 278	3-2	19821	П 320	12	1982	Октябрь	7 200,00
643	Московское шоссе 284	1-1	20291	П 320	12	1983	Октябрь	7 200,00
644	Московское шоссе 284	1-2	20292	П 320	12	1983	Октябрь	7 200,00
645	Московское шоссе 298	2-2	18610	П 320	12	1981	Октябрь	7 200,00
646	Московское шоссе 302	1-1	19321	П 320	12	1981	Октябрь	7 200,00
647	Московское шоссе 310	1	18408	П 320	9	1980	Октябрь	7 200,00
648	Московское шоссе 310	2	18409	П 320	9	1980	Октябрь	7 200,00
649	Ново-Вокзальная 172	1	8556	П 400	9	1990	Октябрь	7 200,00
650	Ново-Вокзальная 176	1	8557	П 320	9	1990	Октябрь	7 200,00
651	Ново-Вокзальная 176	2	8558	П 320	9	1990	Октябрь	7 200,00
652	Ново-Вокзальная 271	6-1	8703	П 400	12	1990	Октябрь	7 200,00
653	Ново-Вокзальная 271	6-2	8702	П 400	12	1991	Октябрь	7 200,00
654	Ново-Садовая 200	1	7940	П 320	9	1988	Октябрь	7 200,00
655	Ново-Садовая 204	3	7945	П 320	9	1988	Октябрь	7 200,00
656	Ново-Садовая 246	4-1	9020	П 400	12	1993	Октябрь	7 200,00
657	Ново-Садовая 246	4-2	9021	П 400	12	1993	Октябрь	7 200,00
658	Ново-Садовая 258	5-1	8961	П 400	12	1992	Октябрь	7 200,00
659	Ново-Садовая 258	5-2	8962	П 400	12	1992	Октябрь	7 200,00
660	Ново-Садовая 353	1	23921	П 320	9	1987	Октябрь	7 200,00
661	Ново-Садовая 353	2	23920	П 320	9	1987	Октябрь	7 200,00
662	Ново-Садовая 353	3	23919	П 320	9	1987	Октябрь	7 200,00
663	Ново-Садовая 381	1-1	8136	П 320	12	1988	Октябрь	7 200,00

Заказчик

" "

20

М.П.

Исполнитель

20

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
664	Ново-Садовая 381	1-2	8137	П 320	12	1988	Октябрь	7 200,00
665	Силина 15	2	18189	П 320	9	1980	Октябрь	7 200,00
666	Силина 17	3	18184	П 320	9	1980	Октябрь	7 200,00
667	Солнечная 25	1	8351	П 320	9	1989	Октябрь	7 200,00
668	Солнечная 25	2	8352	П 320	9	1989	Октябрь	7 200,00
669	Солнечная 7	2	24290	П 320	9	1989	Октябрь	7 200,00
670	Солнечная 7	3	24291	П 320	9	1989	Октябрь	7 200,00
671	Ташкентская 220	5	20956	П 320	9	1983	Октябрь	7 200,00
672	Ташкентская 220	6	20961	П 320	9	1983	Октябрь	7 200,00
673	Ташкентская 236	3	21577	П 320	9	1984	Октябрь	7 200,00
674	Ташкентская 238	3	21574	П 320	9	1984	Октябрь	7 200,00
675	Тополей 11	1	19070	П 320	9	1981	Октябрь	7 200,00
676	Тополей 8	1	22947	П 320	9	1985	Октябрь	7 200,00
677	Тополей 8	2	22948	П 320	9	1985	Октябрь	7 200,00
678	Тополей 9	4	19016	П 320	9	1981	Октябрь	7 200,00
679	Шверника 4	1	8014	П 320	9	1988	Октябрь	7 200,00
680	Шверника 6	1	8016	П 320	9	1988	Октябрь	7 200,00
681	Ново-Садовая 174	1-1	9615	ЭП 400	12	1996	Октябрь	7 200,00
682	Ново-Садовая 174	1-2	9614	ЭП 400	12	1996	Октябрь	7 200,00
683	Аминева 3	2	23937	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
684	Аминева 9	2	23578	П 320	9	1986	Ноябрь	7 200,00
685	Бубнова 4	3	19989	П 320	9	1982	Ноябрь	7 200,00
686	Бубнова 4	4	19990	П 320	9	1982	Ноябрь	7 200,00
687	Губанова 24	1-1	8099	П 320	12	1988	Ноябрь	7 200,00
688	Губанова 24	1-2	8100	П 320	12	1988	Ноябрь	7 200,00
689	Демократическая 1/427	1-1	23723	П 320	12	1986	Ноябрь	7 200,00
690	Демократическая 1/427	1-2	23724	П 320	12	1986	Ноябрь	7 200,00
691	Демократическая 25	2-1	21733	П 320	12	1984	Ноябрь	7 200,00
692	Демократическая 25	2-2	21734	П 320	12	1984	Ноябрь	7 200,00
693	Димитрова 112	9-1	21118	П 320	12	1984	Ноябрь	7 200,00
694	Димитрова 112	9-2	21119	П 320	12	1984	Ноябрь	7 200,00
695	Димитрова 99/22	1-1	19451	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
696	Димитрова 99/22	1-2	19452	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
697	3.Космодемьянской 17	3-1	19326	П 320	12	1981	Ноябрь	7 200,00
698	3.Космодемьянской 17	3-2	19327	П 320	12	1981	Ноябрь	7 200,00
699	3.Космодемьянской 4	4	18213	П 320	9	1980	Ноябрь	7 200,00
700	Кирова 326	1	23562	П 320	9	1986	Ноябрь	7 200,00
701	Кирова 401	1-1	20147	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
702	Кирова 401	1-2	20148	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
703	Кирова 419	2	20905	П 320	9	1983	Ноябрь	7 200,00
704	Кирова 419	3	20906	П 320	9	1983	Ноябрь	7 200,00
705	Молодежная 1	2-1	19802	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
706	Молодежная 1	2-2	19803	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
707	Молодежная 13	4-1	20659	П 320	12	1983	Ноябрь	7 200,00
708	Молодежная 13	4-2	20662	П 320	12	1983	Ноябрь	7 200,00
709	Московское шоссе 286	3-1	20137	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
710	Московское шоссе 286	3-2	20138	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00
711	Московское шоссе 296	1-2	19422	П 320	12	1982	Ноябрь	7 200,00

Заказчик

" " М.П.

20

Исполнитель

20/ М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
712	Московское шоссе 298	5-1	18475	П 320	12	1981	Ноябрь	7 200,00
713	Московское шоссе 322	1	18210	П 320	9	1980	Ноябрь	7 200,00
714	Московское шоссе 322	2	18410	П 320	9	1980	Ноябрь	7 200,00
715	Ново-Вокзальная 271	4-1	8698	П 400	12	1991	Ноябрь	7 200,00
716	Ново-Вокзальная 271	4-2	8699	П 400	12	1991	Ноябрь	7 200,00
717	Ново-Вокзальная 277	2	8515	П 400	9	1990	Ноябрь	7 200,00
718	Ново-Вокзальная 277	3	8516	П 400	10	1990	Ноябрь	7 200,00
719	Ново-Садовая 258	6-1	8963	П 400	12	1992	Ноябрь	7 200,00
720	Ново-Садовая 258	6-2	8964	П 400	12	1992	Ноябрь	7 200,00
721	Ново-Садовая 357	1	23791	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
722	Ново-Садовая 357	2	23792	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
723	Ново-Садовая 365	3	23795	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
724	Силина 14	3	19106	П 320	9	1981	Ноябрь	7 200,00
725	Солнечная 25	3	8353	П 320	9	1989	Ноябрь	7 200,00
726	Солнечная 25	4	8354	П 320	9	1989	Ноябрь	7 200,00
727	Солнечная 25	5	8355	П 320	9	1989	Ноябрь	7 200,00
728	Солнечная 9	3	24286	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
729	Солнечная 9	4	24287	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
730	Ташкентская 220	7	20962	П 320	9	1983	Ноябрь	7 200,00
731	Ташкентская 232	1	24056	П 320	9	1987	Ноябрь	7 200,00
732	Тополей 14	1	21013	П 320	9	1983	Ноябрь	7 200,00
733	Тополей 14	2	21014	П 320	9	1983	Ноябрь	7 200,00
734	Тополей 9	1	19109	П 320	9	1981	Ноябрь	7 200,00
735	Шверника 2	1	8096	П 320	9	1988	Ноябрь	7 200,00
736	Молодежная 8	1-1	9383	П 320	17	1995	Ноябрь	7 200,00
737	Аминева 11	1	23579	П 320	9	1986	Декабрь	7 200,00
738	Аминева 11	2	23580	П 320	9	1986	Декабрь	7 200,00
739	Демократическая 27	2-1	21230	П 320	12	1984	Декабрь	7 200,00
740	Демократическая 27	2-2	21231	П 320	12	1984	Декабрь	7 200,00
741	Демократическая 29	3-1	21366	П 320	12	1984	Декабрь	7 200,00
742	Демократическая 29	3-2	21367	П 320	12	1984	Декабрь	7 200,00
743	Демократическая 3 а	3-1	21088	П 320	12	1983	Декабрь	7 200,00
744	Демократическая 3 а	3-2	21089	П 320	12	1983	Декабрь	7 200,00
745	Димитрова 107	3-1	20369	П 320	12	1983	Декабрь	7 200,00
746	Димитрова 107	3-2	20370	П 320	12	1983	Декабрь	7 200,00
747	Димитрова 83	1	18186	П 320	9	1981	Декабрь	7 200,00
748	З.Космодемьянской 12	4	18497	П 320	9	1980	Декабрь	7 200,00
749	З.Космодемьянской 18	1-1	18564	П 320	12	1980	Декабрь	7 200,00
750	З.Космодемьянской 18	1-2	18565	П 320	12	1980	Декабрь	7 200,00
751	Кирова 346	3-1	8848	П 400	12	1991	Декабрь	7 200,00
752	Кирова 346	3-2	8849	П 400	12	1991	Декабрь	7 200,00
753	Молодежная 1	3-1	19804	П 320	12	1982	Декабрь	7 200,00
754	Молодежная 1	3-2	19805	П 320	12	1982	Декабрь	7 200,00
755	Московское шоссе 286	1-1	20133	П 320	12	1982	Декабрь	7 200,00
756	Московское шоссе 286	1-2	20134	П 320	12	1982	Декабрь	7 200,00
757	Московское шоссе 298	2-1	18609	П 320	12	1981	Декабрь	7 200,00
758	Московское шоссе 308	2-1	18906	П 320	12	1981	Декабрь	7 200,00
759	Московское шоссе 308	2-2	18908	П 320	12	1981	Декабрь	7 200,00

Заказчик

" " М.П.

20

Исполнитель

" " М.П.

20

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
760	Московское шоссе 316	3-1	18858	П 320	12	1981	Декабрь	7 200,00
761	Московское шоссе 316	3-2	18859	П 320	12	1981	Декабрь	7 200,00
762	Ново-Вокзальная 271	1	8694	П 400	9	1990	Декабрь	7 200,00
763	Ново-Вокзальная 271	2	8695	П 400	10	1990	Декабрь	7 200,00
764	Ново-Садовая 246	5-1	8989	П 400	12	1992	Декабрь	7 200,00
765	Ново-Садовая 246	5-2	8990	П 400	12	1992	Декабрь	7 200,00
766	Ново-Садовая 250	1	8850	П 400	9	1990	Декабрь	7 200,00
767	Ново-Садовая 345	1	24022	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
768	Ново-Садовая 345	2	24023	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
769	Ново-Садовая 345	3	24024	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
770	Ново-Садовая 355	1	23788	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
771	Ново-Садовая 355	2	23789	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
772	Ново-Садовая 355	3	23790	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
773	Силина 14	2	19107	П 320	9	1981	Декабрь	7 200,00
774	Силина 15	1	18188	П 320	9	1980	Декабрь	7 200,00
775	Силина 4	1-2	19418	П 320	12	1981	Декабрь	7 200,00
776	Солнечная 1	1	24292	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
777	Солнечная 1	2	24293	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
778	Солнечная 45	1	8838	П 400	9	1991	Декабрь	7 200,00
779	Солнечная 45	2	8839	П 400	9	1991	Декабрь	7 200,00
780	Солнечная 7	4	24412	П 320	9	1987	Декабрь	7 200,00
781	Тополей 11	2	19071	П 320	9	1981	Декабрь	7 200,00
782	Тополей 20	3	22997	П 320	9	1985	Декабрь	7 200,00
783	Тополей 20	4	22998	П 320	9	1985	Декабрь	7 200,00
784	Тополей 20	5	22999	П 320	9	1985	Декабрь	7 200,00
785	Тополей 5	1	18860	П 320	9	1981	Декабрь	7 200,00
786	Шверника 24	2-1	8204	П 320	12	1989	Декабрь	7 200,00
787	Шверника 24	2-2	8205	П 320	12	1989	Декабрь	7 200,00
788	Шверника 5	4-1	8403	П 400	12	1989	Декабрь	7 200,00
789	Шверника 5	4-2	8404	П 400	12	1989	Декабрь	7 200,00
790	Шверника 8	1	8015	П 320	9	1989	Декабрь	7 200,00
Итого к оплате:								5 688 000,00 ₽

Заказчик
" " 20
М.П.



Исполнитель
"САМАРСКИЙ ЛИФТОВЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"
20
М.П.

