

ДОГОВОР № 1-Т/2014
на диспетчерское и аварийно-техническое обслуживание лифтов

г. Самара

1 декабря 2013 г.

ООО УК "Приволжское ПЖРУ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Халиуллова Минахмета Мидехатовича, действующего на основании Устава и ООО "СамараТехлифт" именуемое в дальнейшем «Организация по техническому обслуживанию» (далее по тексту «Организация»), в лице директора Даньчина Игоря Александровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Основные термины и понятия, используемые в договоре

«**владелец лифта**» - собственник (собственники) здания (сооружения) или его части, в котором находится лифт, собственники помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится здание (сооружение);

«**лифт**» - устройство, предназначенное для транспортировки людей и (или) грузов в зданиях (сооружениях) с одного уровня на другой в кабине, перемещающейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°;

«**кабина**» - грузонесущее устройство, предназначенное для размещения людей и (или) грузов при их перемещении с одного уровня на другой;

«**машинное помещение**» - отдельное помещение для размещения оборудования лифта (гидроагрегат или лебедка, а также связанные с ними механические и электрические устройства);

«**паспорт лифта**» - документ, содержащий сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основные технические данные и характеристики лифта и его оборудования, сведения об устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта;

«**квалифицированный персонал по техническому обслуживанию лифтов**» - сотрудники организации, прошедшие профессиональную подготовку и имеющие опыт работы по техническому обслуживанию лифтов, обеспеченные необходимыми инструкциями по техническому обслуживанию лифтов;

«**организация по техническому обслуживанию**» - специализированная лифтовая организация, предметом деятельности которой является осуществление работ по техническому обслуживанию лифтов;

«**техническое обслуживание лифта**» - комплекс операций, осуществляемых, в том числе, при отключенном лифте, по поддержанию работоспособности и безопасности лифта и его узлов после завершения монтажа на объекте использования в течение срока действия настоящего договора;

«**аварийное обслуживание лифта**» - комплекс операций по устранению мелких неисправностей лифтов, освобождению пассажиров из кабины, а также аварийное отключение лифтов, в целях недопустимости эксплуатации лифтов не соответствующих нормам Технического регламента и предотвращения нанесения ущерба имуществу «Заказчика», а также жизни и здоровью пассажиров;

«**устройство безопасности лифта**» - техническое средство для обеспечения безопасного пользования лифтом;

«**устройство диспетчерского контроля**» - техническое средство для дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером;

«**эксплуатация лифта**» - стадия жизненного цикла, включающая использование по назначению, осмотры, техническое обслуживание и ремонт лифта;

«**осмотр лифта**» - периодическая проверка исправности оборудования и функционирования лифта;

«**эвакуация людей из кабины**» - вид технического обслуживания, начинающийся с получения сигнала от пассажира из застрявшего лифта и заканчивающийся его освобождением из кабины лифта;

«**простой лифта**» - период, когда обслуживаемый лифт не эксплуатируется из-за неисправностей свыше 24 часов по вине «Организации»;

«**аварийное отключение лифта**» - период, когда обслуживаемый лифт отключен «Организацией» по причине неисправностей и не пригоден для безопасной эксплуатации, вследствие выхода из строя.

«**отчетный период**» - работы, ежемесячно выполняемые «Организацией» по техническому обслуживанию лифтов в период с 1 по последнее число календарного месяца, круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» передает, а «Организация» принимает на себя обязательства по оборудованию лифтов, принадлежащих «Заказчику» устройством диспетчерского контроля и осуществлению аварийно-технического обслуживания лифтов в период действия договора, по адресам, указанным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. «Заказчик» обязуется оплачивать «Организации» выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Все принятые «Организацией» и «Заказчиком» обязательства в рамках настоящего договора осуществляются в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, «Национального стандарта РФ» ГОСТ Р 54999-2012, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 363-ст от 19.09.2012 г., Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 г., а также иными нормативно-правовыми актами, устанавливающими требования по обслуживанию и работе лифтов.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Расчеты за выполненные работы производятся на основании договорной цены. Сумма настоящего договора

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПЭО [Signature]

Начальник ОТН [Signature]

Главный бухгалтер [Signature]

Юрист [Signature]

Ин. инженер

[Signature]

составить смету на к.д.д. работы
производить по мере необходимости
ген. ср-в от населения за объектом работы

определяется приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и не включает в себя НДС, поскольку «Организация» использует упрощенную систему налогообложения.

2.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком ежемесячно до десятого числа, следующего за отчетным месяцем, по выставленным счетам и актам выполненных работ «Организации».

2.3. Оплата работ производится путем внесения Заказчиком всей суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора на расчетный счет «Организации». В платежных документах Заказчик указывает период, за который производится оплата, в противном случае «Организация» вправе зачесть оплату в счет погашения ранее возникшей задолженности.

2.4. В случае, если Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату, не предъявляет претензий на производство работ по техническому обслуживанию лифтов, «Организация» вправе считать работу принятой и засчитать ее в план выполненных работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Заказчик» обязан:

3.1.1. Назначить приказом специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов.

3.1.2. Производить ремонт помещений и строительных конструкций, относящихся к лифтам, по согласованию с «Организацией».

3.1.3. Обеспечить свободные подходы ко всем помещениям лифтов и содержать их двери закрытыми. Один комплект ключей от машинного и предмашинных помещений, «Заказчик» передает «Организации» в день подписания настоящего договора, а второй комплект ключей оставляет у себя. Комплект ключей «Организации» не передается третьим лицам. В случае возникновения необходимости у «Заказчика» в проведении ремонтных работ на крыше жилых домов, техническом этаже, установке дополнительного оборудования, «Заказчик» передает исполнителям свой экземпляр ключей. В случае смены замков на машинных и предмашинных помещениях «Заказчиком» последний обязан передать один комплект ключей «Организации».

3.1.4. Своими средствами обеспечить освещение машинных помещений, шахт и посадочных площадок лифтов.

3.1.5. Содержать в исправном состоянии силовые электрические сети до вводного устройства лифта.

3.1.6. Исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случаях затопления приямков, машинных помещений своими силами производить устранение причин, удаление воды, их осушение.

3.1.7. Проводить разъяснительную работу с лицами, пользующимися лифтами, по правилам их эксплуатации и бережном к ним отношении.

3.1.8. Вызывать специалистов инженерного центра для технического диагностирования и обследования лифтов. Принимать участие в работе комиссии при составлении актов поломок лифтового оборудования.

3.1.9. Выполнять в установленные сроки предписания органов Ростехнадзора и специализированной обслуживающей организации, в части ответственности «Заказчика».

3.1.10. Своевременно сообщать «Организации» о выходе из строя лифтов, либо иных причинах, препятствующих безопасной эксплуатации лифтов.

3.1.11. Рассмотреть и подписать двухсторонний акт выполненных работ в течение 5-ти дней с момента его получения, либо отправить «Организации» мотивированный отказ. Оформленный и подписанный акт выполненных работ будет являться доказательством фактически выполненных работ по настоящему договору и предоставляет право «Организации» требовать оплату за выполненные работы.

3.1.12. Не входить в диспетчерские пункты «Организации», в машинные отделения лифтов и не допускать туда третьих лиц без предварительного письменного согласования с «Организацией».

3.1.13. В случае расторжения договора, передать все оборудование, принадлежащее «Организации», установленное на лифтах «Заказчика» для выполнения условий настоящего договора.

3.2. «Заказчик» вправе:

3.2.1. По предварительному согласованию с «Организацией» проверять качество выполняемых работ по техническому обслуживанию лифтов.

3.2.2. Направлять своего представителя для участия в совместной комиссии и составлению акта, выявленных недостатков в работе «Организации».

3.2.3. Направлять претензии «Организации» по качеству выполняемых работ.

3.2.4. По предварительному согласованию и только в присутствии представителя «Организации», назначенный приказом «Заказчика» представитель, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, имеет право заходить в машинное отделение лифтов, для осуществления проверки качества выполняемых работ.

3.2.5. Требовать от «Организации» своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков в работе «Организации».

3.2.6. В случае простоя лифта по вине «Организации» более 24 часов, «Заказчик» вправе требовать уменьшения оплаты за неиспользуемый лифт, за все время простоя.

3.3. «Организация» обязана:

3.3.1. Назначить приказом специалиста, ответственного за организацию технического обслуживания лифтов.

3.3.2. Обеспечить исправное и безопасное действие лифтов, находящихся на техническом обслуживании, в

соответствии с инструкциями по эксплуатации, техническим регламентом и иными нормативно-правовыми актами РФ.

3.3.3. Выполнять работы в сроки, согласно графику технического обслуживания лифтов, который утверждается «Организацией» самостоятельно, в соответствии с требованиями, указанными в технической документации на лифты.

3.3.4. Устранять технические неисправности, допущенные «Организацией» при выполнении условий настоящего договора в течение 24 часов с момента обнаружения таковых, в случае несвоевременного устранения «Организация» обязана осуществить перерасчет за простой лифта.

3.3.5. Устранение неисправностей лифтов, не связанных с техническим обслуживанием и виной «Организации», сроки и стоимость дополнительных работ согласовывается с «Заказчиком» путем подписания отдельных договоров.

3.3.6. Принимать участие в работе комиссии при составлении актов поломок лифтового оборудования.

3.3.7. Соблюдать при выполнении работ установленные правила техники безопасности и пожарной безопасности.

3.3.8. В случае возникновения аварийной ситуации, а также неисправности лифта, которые невозможно устранить в течение 24 часов, «Организация» обязана устно или с использованием средств связи (телефонная, факсимильная связь, направление писем по электронной почте и т.д.), уведомить об этом «Заказчика» в течение одного рабочего дня с указанием причины возникновения аварийной ситуации и необходимых действиях для ее устранения.

3.3.9. Своими силами и за счет собственных средств организовать устройство диспетчерского контроля.

3.4. «Организация» вправе:

3.4.1. Требовать своевременной и полной оплаты за выполненные по настоящему договору работы.

3.4.2. Требовать своевременного возврата подписанного акта выполненных работ.

3.4.3. Для надлежащего обслуживания лифтов и лифтового оборудования, а также устройства диспетчерского контроля использовать свое оборудование, запасные части, в том числе монтировать линии связи, устанавливать в диспетчерских пунктах оборудование обратной связи, пульта управления и т.д., которые являются собственностью «Организации» и не передаются ни при каких обстоятельствах «Заказчику» или третьим лицам.

3.4.4. Размещать информацию в лифтах, касающуюся правил пользования и безопасной эксплуатации лифта, а также информацию об аварийно-диспетчерском пункте и указанием необходимых номеров телефонов.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

4.2. Настоящий договор заключается сроком

с 1 декабря 2013 г. по 31 декабря 2014 г.

Договор пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 1 месяц до окончания срока его действия. В случае подписания настоящего договора после даты, указанной в настоящем договоре, его действие и условия распространяются на отношения сторон, возникшие до подписания договора, то есть с момента, когда «Организация» фактически приступила к выполнению своих обязанностей, в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ. Выполненные «Организацией» работы, до подписания настоящего договора, подтверждаются Актом выполненных работ.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу независимо от истечения срока его действия.

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

4.4.1. По письменному соглашению сторон.

4.4.2. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора у «Организации» в случаях:

- невыполнения «Организацией» условий договора;

- некачественного выполнения работ, подтвержденного документально.

4.4.3. «Организация» вправе потребовать расторжения договора в случаях:

- утраты «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования работ;

- неоплаты «Заказчиком» выполненных «Организацией» работ, предусмотренных Настоящим договором, за период более 2 (двух) месяцев.

4.4.4. В иных случаях предусмотренных законом.

4.4.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 1 месяц.

4.4.6. Договор расторгается в установленном законом порядке.

4.5. В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке с соблюдением правил о подсудности, установленных настоящим договором.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6. Разрешение споров

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

6.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в установленном порядке, после предварительного соблюдения претензионного порядка урегулирования споров.

6.3. Сторона, получившая претензию, обязана направить свой ответ другой стороне в 5-дневный срок со дня ее

получения.

6.4. Оставление претензии одной из сторон без ответа, признается стороной, направившей претензию, как факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему договору.

7. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. Особые условия

8.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае изменения действующего законодательства, влекущего недействительность настоящего договора или его отдельных положений, договор подлежит изменению с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме письмами или нарочно. Стороны договорились о том, что сообщения и иная переписка, осуществленные посредством факсимильной и интернет связи, будут приниматься сторонами к исполнению, как надлежаще оформленные, при условии последующего предоставления документов в оригинале в течение 10 календарных дней с момента направления сообщения вышеуказанными способами.

8.5. Стороны договорились о том, что в случае изменения цен и тарифов на содержание жилья органами местного самоуправления, «Организация» направляет «Заказчику» уведомление-подтверждение об изменении цен и тарифов, с приложением новых расчетов. При этом расчет измененных цен и тарифов осуществляется исходя из цены по настоящему договору и не может превышать процент (коэффициент) повышения стоимости содержания общего имущества. Подписание дополнительного соглашения к настоящему договору при этом не требуется.

8.6. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт лифтов, замена крупных узлов и механизмов (электродвигатель, редуктор, кабина, канатопроводный шкив, канаты, станция управления, тормозное устройство, ограничитель скорости, панель управления лифтом, створки дверей шахты и кабины, пружинные и балансиры подвески противовеса и кабины, кабель и пульт связи, в объем технического обслуживания не входят и производятся по отдельным договорам.

8.7. Устранение неисправностей лифтов, возникших по независящим от «Организации» причинам (неисправность внешних электрических сетей, случаи преднамеренной порчи лифтового оборудования, стихийные бедствия и т.д.), в объем технического обслуживания не входят и выполняются по отдельному договору.

8.8. В случае не поступления от «Заказчика» оплаты за выполненные работы свыше двух месяцев «Организация» имеет право приостановить работы по настоящему договору и ежедневно ограничивать пользование лифтами «Заказчика» до поступления платежей на расчетный счет «Организации».

8.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК	ОРГАНИЗАЦИЯ
Юридич.адр: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, д. 48А, литер Б Почт. адр: 443029, г. Самара, ул. Солнечная 48а, литер Б Тел/факс: 994-81-81, 994-55-77 ОГРН 1116319005582 ИНН/КПП 6319152143/631901001 Р/с 40702810554400024218 в Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара Кор./сч. 30101810200000000607 БИК 043601607	Адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 33, оф. 372 Тел. 260-64-23, факс: 260-64-15 ОГРН 1126317006045, ИНН 6317093887 КПП 631701001 Р/счет 40702810300000016330 в ОАО «ПЕРВОБАНК» г. Самара К/счет 30101810100000000927 БИК 043601927
Генеральный директор  М.П. 	Директор  М.П. 

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7

Промышленный район

1	Аmineва 11	23579	П 320	А	9	3 059,00
2	Аmineва 11	23580	П 320	А	9	3 059,00
3	Аmineва 13	23798	П 320	А	9	3 059,00
4	Аmineва 15	23799	П 320	А	9	3 059,00
5	Аmineва 19	23924	П 320	А	9	3 059,00
6	Аmineва 21	23923	П 320	А	9	3 059,00
7	Аmineва 23	23922	П 320	А	9	3 059,00
8	Аmineва 25	23918	П 320	А	9	3 059,00
9	Аmineва 27	24503	П 320	А	9	3 059,00
10	Аmineва 29	24488	П 320	А	12	3 407,64
11	Аmineва 29	24489	П 320	А	12	3 407,64
12	Аmineва 3	23935	П 320	А	9	3 059,00
13	Аmineва 3	23936	П 320	А	9	3 059,00
14	Аmineва 3	23937	П 320	А	9	3 059,00
15	Аmineва 31	24296	П 320	А	12	3 407,64
16	Аmineва 31	24297	П 320	А	12	3 407,64
17	Аmineва 33	7906	П 320	А	12	3 407,64
18	Аmineва 33	7907	П 320	А	12	3 407,64
19	Аmineва 4	8303	П 320	А	9	3 059,00
20	Аmineва 4	8304	П 320	А	9	3 059,00
21	Аmineва 5	23934	П 320	А	9	3 059,00
22	Аmineва 9	23577	П 320	А	9	3 059,00
23	Аmineва 9	23578	П 320	А	9	3 059,00
24	Бубнова 10	19824	П 320	А	9	3 112,82
25	Бубнова 10	19825	П 320	А	9	3 112,82
26	Бубнова 10	19893	П 320	А	9	3 112,82
27	Бубнова 10	19910	П 320	А	9	3 112,82
28	Бубнова 11	19826	П 320	А	9	3 112,82
29	Бубнова 11	19827	П 320	А	9	3 112,82
30	Бубнова 11	19892	П 320	А	9	3 112,82
31	Бубнова 11	19911	П 320	А	9	3 112,82
32	Бубнова 3	19908	П 320	А	9	3 112,82
33	Бубнова 3	19909	П 320	А	9	3 112,82
34	Бубнова 3	19991	П 320	А	9	3 112,82
35	Бубнова 3	19992	П 320	А	9	3 112,82
36	Бубнова 4	19987	П 320	А	9	3 112,82
37	Бубнова 4	19988	П 320	А	9	3 112,82
38	Бубнова 4	19989	П 320	А	9	3 112,82
39	Бубнова 4	19990	П 320	А	9	3 112,82
40	Бубнова 8	22117	П 320	А	9	3 112,82
41	Бубнова 8	22118	П 320	А	9	3 112,82
42	Бубнова 8	22119	П 320	А	9	3 112,82

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
43	Бубнова 8а	22113	П 320	А	9	3 112,82
44	Бубнова 8а	22114	П 320	А	9	3 112,82
45	Бубнова 8б	22115	П 320	А	9	3 112,82
46	Бубнова 8б	22116	П 320	А	9	3 112,82
47	Губанова 12	23931	П 320	А	9	3 059,00
48	Губанова 12	23932	П 320	А	9	3 059,00
49	Губанова 12	23933	П 320	А	9	3 059,00
50	Губанова 14	24486	П 320	А	12	3 407,64
51	Губанова 14	24487	П 320	А	12	3 407,64
52	Губанова 18	23925	П 320	А	9	3 059,00
53	Губанова 18	23926	П 320	А	9	3 059,00
54	Губанова 18	23927	П 320	А	9	3 059,00
55	Губанова 20	23928	П 320	А	9	3 059,00
56	Губанова 20	23929	П 320	А	9	3 059,00
57	Губанова 20	23930	П 320	А	9	3 059,00
58	Губанова 24	8099	П 320	А	12	3 407,64
59	Губанова 24	8100	П 320	А	12	3 407,64
60	Губанова 34	8548	П 320	А	9	3 059,00
61	Губанова 34	8576	П 320	А	9	3 059,00
62	Губанова 34	8577	П 320	А	9	3 059,00
63	Демократическая 1/427	23723	П 320	А	12	3 407,64
64	Демократическая 1/427	23724	П 320	А	12	3 407,64
65	Демократическая 11	20945	П 320	А	12	3 407,64
66	Демократическая 11	20946	П 320	А	12	3 407,64
67	Демократическая 11	21011	П 320	А	12	3 407,64
68	Демократическая 11	21012	П 320	А	12	3 407,64
69	Демократическая 16	9123	П 400	А	9	3 059,00
70	Демократическая 16	9124	П 400	А	9	3 059,00
71	Демократическая 16	9125	П 400	А	9	3 059,00
72	Демократическая 25	21731	П 320	А	12	3 461,46
73	Демократическая 25	21732	П 320	А	12	3 461,46
74	Демократическая 25	21733	П 320	А	12	3 461,46
75	Демократическая 25	21734	П 320	А	12	3 461,46
76	Демократическая 27	21205	П 320	А	12	3 461,46
77	Демократическая 27	21206	П 320	А	12	3 461,46
78	Демократическая 27	21230	П 320	А	12	3 461,46
79	Демократическая 27	21231	П 320	А	12	3 461,46
80	Демократическая 29	21305	П 320	А	12	3 461,46
81	Демократическая 29	21306	П 320	А	12	3 461,46
82	Демократическая 29	21364	П 320	А	12	3 461,46
83	Демократическая 29	21365	П 320	А	12	3 461,46
84	Демократическая 29	21366	П 320	А	12	3 461,46
85	Демократическая 29	21367	П 320	А	12	3 461,46

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остановок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
86	Демократическая 29	21368	П 320	А	12	3 461,46
87	Демократическая 29	21369	П 320	А	12	3 461,46
88	Демократическая 3	20908	П 320	А	12	3 407,64
89	Демократическая 3	20909	П 320	А	12	3 407,64
90	Демократическая 3	20910	П 320	А	12	3 407,64
91	Демократическая 3	20911	П 320	А	12	3 407,64
92	Демократическая 3 а	20912	П 320	А	12	3 407,64
93	Демократическая 3 а	20913	П 320	А	12	3 407,64
94	Демократическая 3 а	20914	П 320	А	12	3 407,64
95	Демократическая 3 а	20915	П 320	А	12	3 407,64
96	Демократическая 3 а	21088	П 320	А	12	3 407,64
97	Демократическая 3 а	21089	П 320	А	12	3 407,64
98	Демократическая 33	23166	П 320	А	9	3 112,82
99	Демократическая 33	23167	П 320	А	9	3 112,82
100	Демократическая 33	23168	П 320	А	9	3 112,82
101	Демократическая 41	21314	П 320	А	12	3 461,46
102	Демократическая 41	21315	П 320	А	12	3 461,46
103	Демократическая 41	21374	П 320	А	12	3 461,46
104	Демократическая 41	21375	П 320	А	12	3 461,46
105	Демократическая 43	21299	П 320	А	12	3 461,46
106	Демократическая 43	21300	П 320	А	12	3 461,46
107	Демократическая 43	21301	П 320	А	12	3 461,46
108	Демократическая 43	21302	П 320	А	12	3 461,46
109	Демократическая 43	21303	П 320	А	12	3 461,46
110	Демократическая 43	21304	П 320	А	12	3 461,46
111	Демократическая 5	21055	П 320	А	9	3 059,00
112	Демократическая 5	21056	П 320	А	9	3 059,00
113	Демократическая 6	9131	П 400	А	10	3 175,20
114	Демократическая 6	9132	П 400	А	12	3 407,64
115	Демократическая 6	9133	П 400	А	12	3 407,64
116	Демократическая 6	9134	П 400	А	12	3 407,64
117	Демократическая 6	9135	П 400	А	12	3 407,64
118	Демократическая 6	9163	П 400	А	9	3 059,00
119	Демократическая 8	9126	П 400	А	10	3 175,20
120	Демократическая 8	9127	ЭП 400	А	10	4 403,68
121	Демократическая 8	9128	ЭП 400	А	10	4 403,68
122	Демократическая 8	9129	ЭП 400	А	9	4 287,47
123	Демократическая 8	9130	ЭП 400	А	9	4 287,47
124	Димитрова 105/2	20493	П 320	А	12	3 461,46
125	Димитрова 105/2	20494	П 320	А	12	3 461,46
126	Димитрова 105/2	20495	П 320	А	12	3 461,46
127	Димитрова 105/2	20496	П 320	А	12	3 461,46
128	Димитрова 107	20365	П 320	А	12	3 461,46

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
129	Димитрова 107	20366	П 320	А	12	3 461,46
130	Димитрова 107	20367	П 320	А	12	3 461,46
131	Димитрова 107	20368	П 320	А	12	3 461,46
132	Димитрова 107	20369	П 320	А	12	3 461,46
133	Димитрова 107	20370	П 320	А	12	3 461,46
134	Димитрова 107	20371	П 320	А	12	3 461,46
135	Димитрова 107	20372	П 320	А	12	3 461,46
136	Димитрова 109	20497	П 320	А	9	3 112,82
137	Димитрова 109	20498	П 320	А	9	3 112,82
138	Димитрова 111	20361	П 320	А	9	3 112,82
139	Димитрова 111	20362	П 320	А	9	3 112,82
140	Димитрова 112	20782	П 320	А	12	3 407,64
141	Димитрова 112	20783	П 320	А	12	3 407,64
142	Димитрова 112	20784	П 320	А	12	3 407,64
143	Димитрова 112	20785	П 320	А	12	3 407,64
144	Димитрова 112	20799	П 320	А	12	3 407,64
145	Димитрова 112	20800	П 320	А	12	3 407,64
146	Димитрова 112	20922	П 320	А	12	3 407,64
147	Димитрова 112	20923	П 320	А	12	3 407,64
148	Димитрова 112	21110	П 320	А	12	3 407,64
149	Димитрова 112	21111	П 320	А	12	3 407,64
150	Димитрова 112	21112	П 320	А	12	3 407,64
151	Димитрова 112	21113	П 320	А	12	3 407,64
152	Димитрова 112	21114	П 320	А	12	3 407,64
153	Димитрова 112	21115	П 320	А	12	3 407,64
154	Димитрова 112	21116	П 320	А	12	3 407,64
155	Димитрова 112	21117	П 320	А	12	3 407,64
156	Димитрова 112	21118	П 320	А	12	3 407,64
157	Димитрова 112	21119	П 320	А	12	3 407,64
158	Димитрова 112	21232	П 320	А	12	3 407,64
159	Димитрова 112	21233	П 320	А	12	3 407,64
160	Димитрова 112	21234	П 320	А	12	3 407,64
161	Димитрова 112	21235	П 320	А	12	3 407,64
162	Димитрова 112	21370	П 320	А	12	3 407,64
163	Димитрова 112	21371	П 320	А	12	3 407,64
164	Димитрова 112	21372	П 320	А	12	3 407,64
165	Димитрова 112	21373	П 320	А	12	3 407,64
166	Димитрова 113	20363	П 320	А	9	3 112,82
167	Димитрова 113	20364	П 320	А	9	3 112,82
168	Димитрова 115	21407	П 320	А	9	3 112,82
169	Димитрова 115	21409	П 320	А	9	3 112,82
170	Димитрова 115	21410	П 320	А	9	3 112,82
171	Димитрова 115	21422	П 320	А	9	3 112,82

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
172	Димитрова 115	21423	П 320	А	9	3 112,82
173	Димитрова 117а	21408	П 320	А	9	3 112,82
174	Димитрова 117а	21411	П 320	А	9	3 112,82
175	Димитрова 117а	21424	П 320	А	9	3 112,82
176	Димитрова 117а	21425	П 320	А	9	3 112,82
177	Димитрова 125/Демокр 23	9716	П 320	А	14	3 693,88
178	Димитрова 125/Демокр 23	9717	ГП 630	А	14	3 693,88
179	Димитрова 75	18746	П 320	А	9	3 059,00
180	Димитрова 75	18747	П 320	А	9	3 059,00
181	Димитрова 77	18176	П 320	А	9	3 059,00
182	Димитрова 77	18177	П 320	А	9	3 059,00
183	Димитрова 79	18165	П 320	А	9	3 059,00
184	Димитрова 79	18166	П 320	А	9	3 059,00
185	Димитрова 81	18178	П 320	А	9	3 059,00
186	Димитрова 81	18179	П 320	А	9	3 059,00
187	Димитрова 81	18180	П 320	А	9	3 059,00
188	Димитрова 81	18181	П 320	А	9	3 059,00
189	Димитрова 83	18186	П 320	А	9	3 059,00
190	Димитрова 83	18187	П 320	А	9	3 059,00
191	Димитрова 91	18434	П 320	А	9	3 112,82
192	Димитрова 91	18435	П 320	А	9	3 112,82
193	Димитрова 93	18745	П 320	А	9	3 112,82
194	Димитрова 93	18838	П 320	А	9	3 112,82
195	Димитрова 95	19457	П 320	А	12	3 461,46
196	Димитрова 95	19458	П 320	А	12	3 461,46
197	Димитрова 97	19447	П 320	А	12	3 461,46
198	Димитрова 97	19448	П 320	А	12	3 461,46
199	Димитрова 97	19449	П 320	А	12	3 461,46
200	Димитрова 97	19450	П 320	А	12	3 461,46
201	Димитрова 97	19453	П 320	А	12	3 461,46
202	Димитрова 97	19454	П 320	А	12	3 461,46
203	Димитрова 97	19455	П 320	А	12	3 461,46
204	Димитрова 97	19456	П 320	А	12	3 461,46
205	Димитрова 99/22	19451	П 320	А	12	3 407,64
206	Димитрова 99/22	19452	П 320	А	12	3 407,64
207	З.Космодемьянской 10	18562	П 320	А	12	3 407,64
208	З.Космодемьянской 10	18563	П 320	А	12	3 407,64
209	З.Космодемьянской 12	18440	П 320	А	9	3 059,00
210	З.Космодемьянской 12	18441	П 320	А	9	3 059,00
211	З.Космодемьянской 12	18442	П 320	А	9	3 059,00
212	З.Космодемьянской 12	18497	П 320	А	9	3 059,00
213	З.Космодемьянской 16	18495	П 320	А	12	3 407,64
214	З.Космодемьянской 16	18496	П 320	А	12	3 407,64

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оста-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
215	3.Космодемьянской 17	19323	П 320	А	12	3 407,64
216	3.Космодемьянской 17	19324	П 320	А	12	3 407,64
217	3.Космодемьянской 17	19325	П 320	А	12	3 407,64
218	3.Космодемьянской 17	19326	П 320	А	12	3 407,64
219	3.Космодемьянской 17	19327	П 320	А	12	3 407,64
220	3.Космодемьянской 17	19328	П 320	А	12	3 407,64
221	3.Космодемьянской 17	19329	П 320	А	12	3 407,64
222	3.Космодемьянской 17	19330	П 320	А	12	3 407,64
223	3.Космодемьянской 17	19331	П 320	А	12	3 407,64
224	3.Космодемьянской 17	19332	П 320	А	12	3 407,64
225	3.Космодемьянской 17	19333	П 320	А	12	3 407,64
226	3.Космодемьянской 17	19459	П 320	А	12	3 407,64
227	3.Космодемьянской 18	18564	П 320	А	12	3 407,64
228	3.Космодемьянской 18	18565	П 320	А	12	3 407,64
229	3.Космодемьянской 20	18839	П 320	А	12	3 407,64
230	3.Космодемьянской 20	18840	П 320	А	12	3 407,64
231	3.Космодемьянской 3	18172	П 320	А	9	3 059,00
232	3.Космодемьянской 3	18173	П 320	А	9	3 059,00
233	3.Космодемьянской 3	18174	П 320	А	9	3 059,00
234	3.Космодемьянской 3	18175	П 320	А	9	3 059,00
235	3.Космодемьянской 4	18211	П 320	А	9	3 059,00
236	3.Космодемьянской 4	18212	П 320	А	9	3 059,00
237	3.Космодемьянской 4	18213	П 320	А	9	3 059,00
238	3.Космодемьянской 4	18431	П 320	А	9	3 059,00
239	3.Космодемьянской 5	18425	П 320	А	9	3 059,00
240	3.Космодемьянской 5	18426	П 320	А	9	3 059,00
241	3.Космодемьянской 5	18427	П 320	А	9	3 059,00
242	3.Космодемьянской 5	18428	П 320	А	9	3 059,00
243	3.Космодемьянской 6	18560	П 320	А	12	3 407,64
244	3.Космодемьянской 6	18561	П 320	А	12	3 407,64
245	Кирова 322	8029	П 320	А	12	3 407,64
246	Кирова 322	8030	П 320	А	12	3 407,64
247	Кирова 322	8031	П 320	А	12	3 407,64
248	Кирова 322	8032	П 320	А	12	3 407,64
249	Кирова 322	8033	П 320	А	12	3 407,64
250	Кирова 322	8034	П 320	А	12	3 407,64
251	Кирова 324	23796	П 320	А	9	3 059,00
252	Кирова 324	23797	П 320	А	9	3 059,00
253	Кирова 326	23562	П 320	А	9	3 059,00
254	Кирова 326	23563	П 320	А	9	3 059,00
255	Кирова 326	23564	П 320	А	9	3 059,00
256	Кирова 326	23565	П 320	А	9	3 059,00
257	Кирова 326	23566	П 320	А	9	3 059,00

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оста-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
258	Кирова 326	23567	П 320	А	9	3 059,00
259	Кирова 326	23568	П 320	А	9	3 059,00
260	Кирова 326	23569	П 320	А	9	3 059,00
261	Кирова 326	23570	П 320	А	9	3 059,00
262	Кирова 326	23571	П 320	А	9	3 059,00
263	Кирова 328	23581	П 320	А	9	3 059,00
264	Кирова 328	23582	П 320	А	9	3 059,00
265	Кирова 328	23583	П 320	А	9	3 059,00
266	Кирова 328	23584	П 320	А	9	3 059,00
267	Кирова 346	8844	П 400	А	12	3 407,64
268	Кирова 346	8845	П 400	А	12	3 407,64
269	Кирова 346	8846	П 400	А	12	3 407,64
270	Кирова 346	8847	П 400	А	12	3 407,64
271	Кирова 346	8848	П 400	А	12	3 407,64
272	Кирова 346	8849	П 400	А	12	3 407,64
273	Кирова 350	8842	П 400	А	9	3 059,00
274	Кирова 350	8843	П 400	А	9	3 059,00
275	Кирова 401	20147	П 320	А	12	3 461,46
276	Кирова 401	20148	П 320	А	12	3 461,46
277	Кирова 403	20145	П 320	А	12	3 461,46
278	Кирова 403	20146	П 320	А	12	3 461,46
279	Кирова 405	19414	П 320	А	9	3 112,82
280	Кирова 405	19415	П 320	А	9	3 112,82
281	Кирова 405	19416	П 320	А	9	3 112,82
282	Кирова 405	19739	П 320	А	9	3 112,82
283	Кирова 407	19424	П 320	А	9	3 112,82
284	Кирова 407	19425	П 320	А	9	3 112,82
285	Кирова 407	19426	П 320	А	9	3 112,82
286	Кирова 407	19427	П 320	А	9	3 112,82
287	Кирова 409	19720	П 320	А	9	3 112,82
288	Кирова 409	19721	П 320	А	9	3 112,82
289	Кирова 409	19822	П 320	А	9	3 112,82
290	Кирова 409	19823	П 320	А	9	3 112,82
291	Кирова 411	19722	П 320	А	9	3 112,82
292	Кирова 411	19723	П 320	А	9	3 112,82
293	Кирова 417	21534	П 320	А	12	3 407,64
294	Кирова 417	21535	П 320	А	12	3 407,64
295	Кирова 417	21536	П 320	А	12	3 407,64
296	Кирова 417	21537	П 320	А	12	3 407,64
297	Кирова 417	21538	П 320	А	12	3 407,64
298	Кирова 417	21539	П 320	А	12	3 407,64
299	Кирова 417	21540	П 320	А	12	3 407,64
300	Кирова 417	21541	П 320	А	12	3 407,64

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
301	Кирова 417	21564	П 320	А	12	3 407,64
302	Кирова 417	21565	П 320	А	12	3 407,64
303	Кирова 417	21566	П 320	А	12	3 407,64
304	Кирова 417	21602	П 320	А	12	3 407,64
305	Кирова 419	20904	П 320	А	9	3 059,72
306	Кирова 419	20905	П 320	А	9	3 059,00
307	Кирова 419	20906	П 320	А	9	3 059,72
308	Кирова 419	20907	П 320	А	9	3 059,00
309	Кирова 425	21051	П 320	А	9	3 059,00
310	Кирова 425	21052	П 320	А	9	3 059,00
311	Кирова 425	21053	П 320	А	9	3 059,00
312	Кирова 425	21054	П 320	А	9	3 059,00
313	Молодежная 1	19802	П 320	А	12	3 461,46
314	Молодежная 1	19803	П 320	А	12	3 461,46
315	Молодежная 1	19804	П 320	А	12	3 461,46
316	Молодежная 1	19805	П 320	А	12	3 461,46
317	Молодежная 1	19828	П 320	А	12	3 461,46
318	Молодежная 1	19829	П 320	А	12	3 461,46
319	Молодежная 1	20031	П 320	А	12	3 461,46
320	Молодежная 1	20032	П 320	А	12	3 461,46
321	Молодежная 13	20560	П 320	А	12	3 461,46
322	Молодежная 13	20561	П 320	А	12	3 461,46
323	Молодежная 13	20562	П 320	А	12	3 461,46
324	Молодежная 13	20563	П 320	А	12	3 461,46
325	Молодежная 13	20564	П 320	А	12	3 461,46
326	Молодежная 13	20565	П 320	А	12	3 461,46
327	Молодежная 13	20655	П 320	А	12	3 461,46
328	Молодежная 13	20656	П 320	А	12	3 461,46
329	Молодежная 13	20657	П 320	А	12	3 461,46
330	Молодежная 13	20658	П 320	А	12	3 461,46
331	Молодежная 13	20659	П 320	А	12	3 461,46
332	Молодежная 13	20660	П 320	А	12	3 461,46
333	Молодежная 13	20661	П 320	А	12	3 461,46
334	Молодежная 13	20662	П 320	А	12	3 461,46
335	Молодежная 13	20663	П 320	А	12	3 461,46
336	Молодежная 13	20664	П 320	А	12	3 461,46
337	Молодежная 13	20675	П 320	А	12	3 461,46
338	Молодежная 13	20676	П 320	А	12	3 461,46
339	Молодежная 13	20700	П 320	А	12	3 461,46
340	Молодежная 13	20701	П 320	А	12	3 458,53
341	Молодежная 13	20702	П 320	А	12	3 461,46
342	Молодежная 13	20703	П 320	А	12	3 461,46
343	Московское шоссе 258	23938	П 320	А	9	3 059,00

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
344	Московское шоссе 258	23939	П 320	А	9	3 059,00
345	Московское шоссе 260	23940	П 320	А	9	3 059,00
346	Московское шоссе 260	23941	П 320	А	9	3 059,00
347	Московское шоссе 260	23942	П 320	А	9	3 059,00
348	Московское шоссе 260	23943	П 320	А	9	3 059,00
349	Московское шоссе 260	23944	П 320	А	9	3 059,00
350	Московское шоссе 274	20143	П 320	А	12	3 461,46
351	Московское шоссе 274	20144	П 320	А	12	3 461,46
352	Московское шоссе 276	19404	П 320	А	12	3 461,46
353	Московское шоссе 276	19405	П 320	А	12	3 461,46
354	Московское шоссе 276	19406	П 320	А	12	3 461,46
355	Московское шоссе 276	19408	П 320	А	12	3 461,46
356	Московское шоссе 276	19409	П 320	А	12	3 461,46
357	Московское шоссе 276	19410	П 320	А	12	3 461,46
358	Московское шоссе 276	19411	П 320	А	12	3 461,46
359	Московское шоссе 276	19412	П 320	А	12	3 461,46
360	Московское шоссе 276	19413	П 320	А	12	3 461,46
361	Московское шоссе 276	19423	П 320	А	12	3 461,46
362	Московское шоссе 278	19818	П 320	А	12	3 461,46
363	Московское шоссе 278	19819	П 320	А	12	3 461,46
364	Московское шоссе 278	19820	П 320	А	12	3 461,46
365	Московское шоссе 278	19821	П 320	А	12	3 461,46
366	Московское шоссе 278	19890	П 320	А	12	3 461,46
367	Московское шоссе 278	19891	П 320	А	12	3 461,46
368	Московское шоссе 284	20291	П 320	А	12	3 461,46
369	Московское шоссе 284	20292	П 320	А	12	3 461,46
370	Московское шоссе 284	20299	П 320	А	12	3 461,46
371	Московское шоссе 284	20300	П 320	А	12	3 461,46
372	Московское шоссе 286	20133	П 320	А	12	3 461,46
373	Московское шоссе 286	20134	П 320	А	12	3 461,46
374	Московское шоссе 286	20135	П 320	А	12	3 461,46
375	Московское шоссе 286	20136	П 320	А	12	3 461,46
376	Московское шоссе 286	20137	П 320	А	12	3 461,46
377	Московское шоссе 286	20138	П 320	А	12	3 461,46
378	Московское шоссе 286	20139	П 320	А	12	3 461,46
379	Московское шоссе 286	20140	П 320	А	12	3 461,46
380	Московское шоссе 286	20141	П 320	А	12	3 461,46
381	Московское шоссе 286	20142	П 320	А	12	3 461,46
382	Московское шоссе 286	20410	П 320	А	12	3 461,46
383	Московское шоссе 286	20411	П 320	А	12	3 461,46
384	Московское шоссе 290	20412	П 320	А	12	3 461,46
385	Московское шоссе 290	20413	П 320	А	12	3 461,46
386	Московское шоссе 292	20460	П 320	А	12	3 461,46

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остав-ных новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
387	Московское шоссе 292	20461	П 320	А	12	3 461,46
388	Московское шоссе 294	12839	ЭП 320	А	12	4 636,10
389	Московское шоссе 294	12840	ЭП 320	А	12	4 636,10
390	Московское шоссе 296	19421	П 320	А	12	3 407,64
391	Московское шоссе 296	19422	П 320	А	12	3 407,64
392	Московское шоссе 298	18475	П 320	А	12	3 407,64
393	Московское шоссе 298	18543	П 320	А	12	3 407,64
394	Московское шоссе 298	18566	П 320	А	12	3 407,64
395	Московское шоссе 298	18567	П 320	А	12	3 407,64
396	Московское шоссе 298	18609	П 320	А	12	3 407,64
397	Московское шоссе 298	18610	П 320	А	12	3 407,64
398	Московское шоссе 298	18742	П 320	А	12	3 407,64
399	Московское шоссе 298	18743	П 320	А	12	3 407,64
400	Московское шоссе 298	18744	П 320	А	12	3 407,64
401	Московское шоссе 298	18885	П 320	А	12	3 407,64
402	Московское шоссе 300	18905	П 320	А	12	3 407,64
403	Московское шоссе 300	18909	П 320	А	12	3 407,64
404	Московское шоссе 302	19236	П 320	А	12	3 407,64
405	Московское шоссе 302	19237	П 320	А	12	3 407,64
406	Московское шоссе 302	19321	П 320	А	12	3 407,64
407	Московское шоссе 302	19322	П 320	А	12	3 407,64
408	Московское шоссе 306	18910	П 320	А	12	3 407,64
409	Московское шоссе 306	18911	П 320	А	12	3 407,64
410	Московское шоссе 306	19228	П 320	А	12	3 407,64
411	Московское шоссе 306	19229	П 320	А	12	3 407,64
412	Московское шоссе 306	19230	П 320	А	12	3 407,64
413	Московское шоссе 306	19231	П 320	А	12	3 407,64
414	Московское шоссе 308	18906	П 320	А	12	3 407,64
415	Московское шоссе 308	18907	П 320	А	12	3 407,64
416	Московское шоссе 308	18908	П 320	А	12	3 407,64
417	Московское шоссе 308	18912	П 320	А	12	3 407,64
418	Московское шоссе 308	18961	П 320	А	12	3 407,64
419	Московское шоссе 308	18962	П 320	А	12	3 407,64
420	Московское шоссе 308	18963	П 320	А	12	3 407,64
421	Московское шоссе 308	18964	П 320	А	12	3 407,64
422	Московское шоссе 308	19004	П 320	А	12	3 407,64
423	Московское шоссе 308	19005	П 320	А	12	3 407,64
424	Московское шоссе 310	18408	П 320	А	9	3 059,00
425	Московское шоссе 310	18409	П 320	А	9	3 059,00
426	Московское шоссе 314	18438	П 320	А	9	3 059,00
427	Московское шоссе 314	18439	П 320	А	9	3 059,00
428	Московское шоссе 316	18763	П 320	А	12	3 407,64
429	Московское шоссе 316	18764	П 320	А	12	3 407,64

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оста-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
430	Московское шоссе 316	18765	П 320	А	12	3 407,64
431	Московское шоссе 316	18766	П 320	А	12	3 407,64
432	Московское шоссе 316	18858	П 320	А	12	3 407,64
433	Московское шоссе 316	18859	П 320	А	12	3 407,64
434	Московское шоссе 318	18411	П 320	А	9	3 059,00
435	Московское шоссе 318	18432	П 320	А	9	3 059,00
436	Московское шоссе 318	18433	П 320	А	9	3 059,00
437	Московское шоссе 318	18470	П 320	А	9	3 059,00
438	Московское шоссе 322	18210	П 320	А	9	3 059,00
439	Московское шоссе 322	18410	П 320	А	9	3 059,00
440	Ново-Вокзальная 172	8556	П 400	А	9	3 059,00
441	Ново-Вокзальная 267	24129	П 320	А	9	3 112,82
442	Ново-Вокзальная 267	24130	П 320	А	9	3 112,82
443	Ново-Вокзальная 269	24128	П 320	А	9	3 112,82
444	Ново-Вокзальная 271	8694	П 400	А	9	3 059,00
445	Ново-Вокзальная 271	8695	П 400	А	10	3 175,20
446	Ново-Вокзальная 271	8696	П 400	А	12	3 407,64
447	Ново-Вокзальная 271	8697	П 400	А	12	3 407,64
448	Ново-Вокзальная 271	8698	П 400	А	12	3 407,64
449	Ново-Вокзальная 271	8699	П 400	А	12	3 407,64
450	Ново-Вокзальная 271	8700	П 400	А	12	3 407,64
451	Ново-Вокзальная 271	8701	П 400	А	12	3 407,64
452	Ново-Вокзальная 271	8702	П 400	А	12	3 407,64
453	Ново-Вокзальная 271	8703	П 400	А	12	3 407,64
454	Ново-Вокзальная 271	8704	П 400	А	10	3 175,20
455	Ново-Вокзальная 271	8705	П 400	А	9	3 059,00
456	Ново-Вокзальная 275	8469	П 400	А	10	3 175,20
457	Ново-Вокзальная 275	8470	П 400	А	10	3 175,20
458	Ново-Вокзальная 277	8514	П 400	А	9	3 059,00
459	Ново-Вокзальная 277	8515	П 400	А	9	3 059,00
460	Ново-Вокзальная 277	8516	П 400	А	10	3 175,20
461	Ново-Вокзальная 277	8517	П 400	А	10	3 175,20
462	Ново-Вокзальная 279	8553	П 400	А	9	3 059,00
463	Ново-Вокзальная 279	8554	П 400	А	9	3 059,00
464	Ново-Вокзальная 279	8555	П 400	А	9	3 059,00
465	Ново-Садовая 174	9614	ЭП 400	А	12	4 636,10
466	Ново-Садовая 174	9615	ЭП 400	А	12	4 636,10
467	Ново-Садовая 176	9612	ЭП 400	А	12	4 636,10
468	Ново-Садовая 176	9613	ЭП 400	А	12	4 636,10
469	Ново-Садовая 178	9610	ЭП 400	А	12	4 636,10
470	Ново-Садовая 178	9611	ЭП 400	А	12	4 636,10
471	Ново-Садовая 182	8584	П 400	А	12	3 407,64
472	Ново-Садовая 182	8585	П 400	А	12	3 407,64

Заказчик

"01" декабря 2013

М.П. УК

Подрядчик

"01" декабря 2013

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оста-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
473	Ново-Садовая 184	10543Л	П 400	А	12	3 407,64
474	Ново-Садовая 184	10544Л	П 400	А	12	3 407,64
475	Ново-Садовая 186	8398	П 400	А	12	3 407,64
476	Ново-Садовая 186	8399	П 400	А	12	3 407,64
477	Ново-Садовая 186	8400	П 400	А	12	3 407,64
478	Ново-Садовая 186	8401	П 400	А	12	3 407,64
479	Ново-Садовая 194	24474	П 320	А	9	3 059,00
480	Ново-Садовая 194	24475	П 320	А	9	3 059,00
481	Ново-Садовая 194	24476	П 320	А	9	3 059,00
482	Ново-Садовая 194	24477	П 320	А	9	3 059,00
483	Ново-Садовая 200	7940	П 320	А	9	3 059,00
484	Ново-Садовая 200	7941	П 320	А	9	3 059,00
485	Ново-Садовая 200	7942	П 320	А	9	3 059,00
486	Ново-Садовая 204	7943	П 320	А	9	3 059,00
487	Ново-Садовая 204	7944	П 320	А	9	3 059,00
488	Ново-Садовая 204	7945	П 320	А	9	3 059,00
489	Ново-Садовая 210	8122	П 320	А	9	3 059,00
490	Ново-Садовая 210	8123	П 320	А	9	3 059,00
491	Ново-Садовая 210/1	8097	П 320	А	9	3 059,00
492	Ново-Садовая 210/1	8117	П 320	А	9	3 059,00
493	Ново-Садовая 212	24478	П 320	А	9	3 059,00
494	Ново-Садовая 212	24479	П 320	А	9	3 059,00
495	Ново-Садовая 212	24480	П 320	А	9	3 059,00
496	Ново-Садовая 216	8120	П 320	А	9	3 059,00
497	Ново-Садовая 216	8121	П 320	А	9	3 059,00
498	Ново-Садовая 218	8118	П 320	А	10	3 175,20
499	Ново-Садовая 218	8119	П 320	А	10	3 175,20
500	Ново-Садовая 228	8414	П 400	А	10	3 175,20
501	Ново-Садовая 228	8415	П 400	А	10	3 175,20
502	Ново-Садовая 228	8416	П 400	А	10	3 175,20
503	Ново-Садовая 232	8832	П 400	А	9	3 059,00
504	Ново-Садовая 232	8833	П 400	А	10	3 175,20
505	Ново-Садовая 232	8834	П 400	А	12	3 407,64
506	Ново-Садовая 232	8835	П 400	А	12	3 407,64
507	Ново-Садовая 232	8836	П 400	А	12	3 407,64
508	Ново-Садовая 232	8837	П 400	А	12	3 407,64
509	Ново-Садовая 232	8881	П 400	А	12	3 407,64
510	Ново-Садовая 232	8882	П 400	А	12	3 407,64
511	Ново-Садовая 232	8883	П 400	А	10	3 175,20
512	Ново-Садовая 232	8884	П 400	А	9	3 059,00
513	Ново-Садовая 234	8945	П 400	А	10	3 175,20
514	Ново-Садовая 234	8946	П 400	А	10	3 175,20
515	Ново-Садовая 234	8947	П 400	А	12	3 407,64

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
516	Ново-Садовая 234	8948	П 400	А	12	3 407,64
517	Ново-Садовая 234	8949	П 400	А	12	3 407,64
518	Ново-Садовая 234	8950	П 400	А	12	3 407,64
519	Ново-Садовая 234	8951	П 400	А	12	3 407,64
520	Ново-Садовая 234	8952	П 400	А	12	3 407,64
521	Ново-Садовая 234	8953	П 400	А	10	3 175,20
522	Ново-Садовая 234	8954	П 400	А	10	3 175,20
523	Ново-Садовая 244	8983	П 400	А	12	3 407,64
524	Ново-Садовая 244	8984	П 400	А	12	3 407,64
525	Ново-Садовая 246	8985	П 400	А	10	3 175,20
526	Ново-Садовая 246	8986	П 400	А	10	3 175,20
527	Ново-Садовая 246	8987	П 400	А	12	3 407,64
528	Ново-Садовая 246	8988	П 400	А	12	3 407,64
529	Ново-Садовая 246	8989	П 400	А	12	3 407,64
530	Ново-Садовая 246	8990	П 400	А	12	3 407,64
531	Ново-Садовая 246	8991	П 400	А	10	3 175,20
532	Ново-Садовая 246	8992	П 400	А	10	3 175,20
533	Ново-Садовая 246	9020	П 400	А	12	3 407,64
534	Ново-Садовая 246	9021	П 400	А	12	3 407,64
535	Ново-Садовая 248	8871	П 400	А	9	3 059,00
536	Ново-Садовая 248	8872	П 400	А	9	3 059,00
537	Ново-Садовая 250	8850	П 400	А	9	3 059,00
538	Ново-Садовая 256	8919	П 400	А	9	3 059,00
539	Ново-Садовая 258	8955	П 400	А	10	3 175,20
540	Ново-Садовая 258	8956	П 400	А	10	3 175,20
541	Ново-Садовая 258	8957	П 400	А	12	3 407,64
542	Ново-Садовая 258	8958	П 400	А	12	3 407,64
543	Ново-Садовая 258	8959	П 400	А	12	3 407,64
544	Ново-Садовая 258	8960	П 400	А	12	3 407,64
545	Ново-Садовая 258	8961	П 400	А	12	3 407,64
546	Ново-Садовая 258	8962	П 400	А	12	3 407,64
547	Ново-Садовая 258	8963	П 400	А	12	3 407,64
548	Ново-Садовая 258	8964	П 400	А	12	3 407,64
549	Ново-Садовая 258	8965	П 400	А	10	3 175,20
550	Ново-Садовая 258	8966	П 400	А	10	3 175,20
551	Ново-Садовая 315	24302	П 320	А	9	3 112,82
552	Ново-Садовая 315	24303	П 320	А	9	3 112,82
553	Ново-Садовая 317	24304	П 320	А	9	3 112,82
554	Ново-Садовая 317	24305	П 320	А	9	3 112,82
555	Ново-Садовая 317	24306	П 320	А	9	3 112,82
556	Ново-Садовая 337	23586	П 320	А	9	3 059,00
557	Ново-Садовая 339	23572	П 320	А	9	3 059,00
558	Ново-Садовая 339	23573	П 320	А	9	3 059,00

Заказчик

"01" декабря 2013г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслуж. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
559	Ново-Садовая 339	23574	П 320	А	9	3 059,00
560	Ново-Садовая 339	23575	П 320	А	9	3 059,00
561	Ново-Садовая 339	23576	П 320	А	9	3 059,00
562	Ново-Садовая 341	23585	П 320	А	9	3 059,00
563	Ново-Садовая 345	24022	П 320	А	9	3 059,00
564	Ново-Садовая 345	24023	П 320	А	9	3 059,00
565	Ново-Садовая 345	24024	П 320	А	9	3 059,00
566	Ново-Садовая 351	8221	П 320	А	12	3 407,64
567	Ново-Садовая 351	8222	П 320	А	12	3 407,64
568	Ново-Садовая 353	23919	П 320	А	9	3 059,00
569	Ново-Садовая 353	23920	П 320	А	9	3 059,00
570	Ново-Садовая 353	23921	П 320	А	9	3 059,00
571	Ново-Садовая 355	23788	П 320	А	9	3 059,00
572	Ново-Садовая 355	23789	П 320	А	9	3 059,00
573	Ново-Садовая 355	23790	П 320	А	9	3 059,00
574	Ново-Садовая 357	23791	П 320	А	9	3 059,00
575	Ново-Садовая 357	23792	П 320	А	9	3 059,00
576	Ново-Садовая 359	7946	П 320	А	12	3 407,64
577	Ново-Садовая 359	7947	П 320	А	12	3 407,64
578	Ново-Садовая 359	7948	П 320	А	12	3 407,64
579	Ново-Садовая 359	7949	П 320	А	12	3 407,64
580	Ново-Садовая 361	7950	П 320	А	12	3 407,64
581	Ново-Садовая 361	7951	П 320	А	12	3 407,64
582	Ново-Садовая 363	8009	П 320	А	12	3 407,64
583	Ново-Садовая 363	8010	П 320	А	12	3 407,64
584	Ново-Садовая 365	23793	П 320	А	9	3 059,00
585	Ново-Садовая 365	23794	П 320	А	9	3 059,00
586	Ново-Садовая 365	23795	П 320	А	9	3 059,00
587	Ново-Садовая 371	8103	П 320	А	12	3 407,64
588	Ново-Садовая 371	8104	П 320	А	12	3 407,64
589	Ново-Садовая 373	8101	П 320	А	12	3 407,64
590	Ново-Садовая 373	8102	П 320	А	12	3 407,64
591	Ново-Садовая 375	23785	П 320	А	9	3 059,00
592	Ново-Садовая 375	23786	П 320	А	9	3 059,00
593	Ново-Садовая 375	23787	П 320	А	9	3 059,00
594	Ново-Садовая 379	23587	П 320	А	9	3 059,00
595	Ново-Садовая 379	23588	П 320	А	9	3 059,00
596	Ново-Садовая 379	23589	П 320	А	9	3 059,00
597	Ново-Садовая 381	8136	П 320	А	12	3 407,64
598	Ново-Садовая 381	8137	П 320	А	12	3 407,64
599	Ново-Садовая 381	8138	П 320	А	12	3 407,64
600	Ново-Садовая 381	8139	П 320	А	12	3 407,64
601	Ново-Садовая 383	8140	П 320	А	12	3 407,64

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
602	Ново-Садовая 383	8141	П 320	А	12	3 407,64
603	Ново-Садовая 385	8142	П 320	А	12	3 407,64
604	Ново-Садовая 385	8143	П 320	А	12	3 407,64
605	Партсъезда XXII-го 184	9824	ЭП 400	А	9	4 287,47
606	Партсъезда XXII-го 186	9825	ЭП 400	А	12	4 636,10
607	Партсъезда XXII-го 186	9826	ЭП 400	А	12	4 636,10
608	Партсъезда XXII-го 186	9827	ЭП 400	А	12	4 636,10
609	Партсъезда XXII-го 186	9828	ЭП 400	А	12	4 636,10
610	Партсъезда XXII-го 188	9823	ЭП 400	А	9	4 287,47
611	Партсъезда XXII-го 192	9207	П 400	А	9	3 059,00
612	Партсъезда XXII-го 194	9208	П 400	А	9	3 059,00
613	Партсъезда XXII-го 196	9209	ЭП 400	А	9	4 287,47
614	Силина 11	18436	П 320	А	9	3 059,00
615	Силина 11	18437	П 320	А	9	3 059,00
616	Силина 12	18913	П 320	А	9	3 112,82
617	Силина 12	18914	П 320	А	9	3 112,82
618	Силина 13	18429	П 320	А	9	3 112,82
619	Силина 13	18430	П 320	А	9	3 112,82
620	Силина 14	18883	П 320	А	9	3 112,82
621	Силина 14	18884	П 320	А	9	3 112,82
622	Силина 14	18965	П 320	А	9	3 112,82
623	Силина 14	18966	П 320	А	9	3 112,82
624	Силина 14	19105	П 320	А	9	3 112,82
625	Силина 14	19106	П 320	А	9	3 112,82
626	Силина 14	19107	П 320	А	9	3 112,82
627	Силина 14	19108	П 320	А	9	3 112,82
628	Силина 15	18188	П 320	А	9	3 112,82
629	Силина 15	18189	П 320	А	9	3 112,82
630	Силина 17	18182	П 320	А	9	3 112,82
631	Силина 17	18183	П 320	А	9	3 112,82
632	Силина 17	18184	П 320	А	9	3 112,82
633	Силина 17	18185	П 320	А	9	3 112,82
634	Силина 2/13	19419	П 320	А	12	3 407,64
635	Силина 2/13	19420	П 320	А	12	3 407,64
636	Силина 4	19417	П 320	А	12	3 407,64
637	Силина 4	19418	П 320	А	12	3 407,64
638	Силина 6	19006	П 320	А	9	3 059,00
639	Силина 6	19007	П 320	А	9	3 059,00
640	Силина 6	19008	П 320	А	9	3 059,00
641	Силина 6	19009	П 320	А	9	3 059,00
642	Силина 8	18815	П 320	А	9	3 059,00
643	Силина 8	18816	П 320	А	9	3 059,00
644	Силовая 4	24298	П 320	А	9	3 112,82

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во остан-овок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
645	Силовая 4	24299	П 320	А	9	3 112,82
646	Силовая 4	24300	П 320	А	9	3 112,82
647	Силовая 4	24301	П 320	А	9	3 112,82
648	Солнечная 1	24292	П 320	А	9	3 059,00
649	Солнечная 1	24293	П 320	А	9	3 059,00
650	Солнечная 11	24481	П 320	А	9	3 059,00
651	Солнечная 11	24482	П 320	А	9	3 059,00
652	Солнечная 13	24483	П 320	А	9	3 059,00
653	Солнечная 13	24484	П 320	А	9	3 059,00
654	Солнечная 13	24485	П 320	А	9	3 059,00
655	Солнечная 15	8266	П 400	А	12	3 407,64
656	Солнечная 15	8267	П 400	А	12	3 407,64
657	Солнечная 15	8268	П 400	А	12	3 407,64
658	Солнечная 15	8269	П 400	А	12	3 407,64
659	Солнечная 15	8270	П 400	А	12	3 407,64
660	Солнечная 15	8271	П 400	А	12	3 407,64
661	Солнечная 17	8229	П 400	А	12	3 407,64
662	Солнечная 17	8230	П 400	А	12	3 407,64
663	Солнечная 17	8231	П 400	А	12	3 407,64
664	Солнечная 17	8232	П 400	А	12	3 407,64
665	Солнечная 21	8549	П 400	А	9	3 059,00
666	Солнечная 21	8550	П 400	А	9	3 059,00
667	Солнечная 29	8551	П 320	А	9	3 059,00
668	Солнечная 29	8552	П 320	А	9	3 059,00
669	Солнечная 33	8471	П 320	А	9	3 059,00
670	Солнечная 33	8472	П 320	А	9	3 059,00
671	Солнечная 35	8412	П 320	А	9	3 059,00
672	Солнечная 35	8413	П 320	А	9	3 059,00
673	Солнечная 39	8410	П 400	А	10	3 175,20
674	Солнечная 39	8411	П 400	А	10	3 175,20
675	Солнечная 45	8838	П 400	А	9	3 059,00
676	Солнечная 45	8839	П 400	А	9	3 059,00
677	Солнечная 47	8840	П 400	А	9	3 059,00
678	Солнечная 47	8841	П 400	А	9	3 059,00
679	Солнечная 49	8917	П 400	А	9	3 059,00
680	Солнечная 49	8918	П 400	А	9	3 059,00
681	Солнечная 5	7934	П 320	А	9	3 059,00
682	Солнечная 5	7935	П 320	А	9	3 059,00
683	Солнечная 7	24289	П 320	А	9	3 059,00
684	Солнечная 7	24290	П 320	А	9	3 059,00
685	Солнечная 7	24291	П 320	А	9	3 059,00
686	Солнечная 7	24412	П 320	А	9	3 059,00
687	Солнечная 9	24284	П 320	А	9	3 059,00

Заказчик

"01" декабря 2013

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оставок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
688	Солнечная 9	24285	П 320	А	9	3 059,00
689	Солнечная 9	24286	П 320	А	9	3 059,00
690	Солнечная 9	24287	П 320	А	9	3 059,00
691	Солнечная 9	24288	П 320	А	9	3 059,00
692	Ташкентская 204	18167	П 320	А	9	3 059,00
693	Ташкентская 204	18168	П 320	А	9	3 059,00
694	Ташкентская 204	18209	П 320	А	9	3 059,00
695	Ташкентская 204	18372	П 320	А	9	3 059,00
696	Ташкентская 206	18473	П 320	А	9	3 059,00
697	Ташкентская 206	18474	П 320	А	9	3 059,00
698	Ташкентская 208	18493	П 320	А	12	3 407,64
699	Ташкентская 208	18494	П 320	А	12	3 461,46
700	Ташкентская 208	18692	П 320	А	12	3 407,64
701	Ташкентская 208	18693	П 320	А	12	3 407,64
702	Ташкентская 208	18740	П 320	А	12	3 407,64
703	Ташкентская 208	18741	П 320	А	12	3 407,64
704	Ташкентская 210/19	18169	П 320	А	9	3 112,82
705	Ташкентская 210/19	18170	П 320	А	9	3 112,82
706	Ташкентская 210/19	18171	П 320	А	9	3 112,82
707	Ташкентская 210/19	18541	П 320	А	9	3 112,82
708	Ташкентская 214	19383	П 320	А	9	3 112,82
709	Ташкентская 214	19384	П 320	А	9	3 112,82
710	Ташкентская 214	19563	П 320	А	9	3 112,82
711	Ташкентская 214	19564	П 320	А	9	3 112,82
712	Ташкентская 218	19662	П 320	А	9	3 112,82
713	Ташкентская 218	19663	П 320	А	9	3 112,82
714	Ташкентская 220	20956	П 320	А	9	3 112,82
715	Ташкентская 220	20961	П 320	А	9	3 112,82
716	Ташкентская 220	20962	П 320	А	9	3 112,82
717	Ташкентская 220	21207	П 320	А	9	3 112,82
718	Ташкентская 220	21208	П 320	А	9	3 112,82
719	Ташкентская 220	21376	П 320	А	9	3 112,82
720	Ташкентская 220	21377	П 320	А	9	3 112,82
721	Ташкентская 222	20332	П 320	А	9	3 112,82
722	Ташкентская 222	20333	П 320	А	9	3 112,82
723	Ташкентская 222	20334	П 320	А	9	3 112,82
724	Ташкентская 222	20335	П 320	А	9	3 112,82
725	Ташкентская 224	19846	П 320	А	9	3 112,82
726	Ташкентская 224	19847	П 320	А	9	3 112,82
727	Ташкентская 224	19848	П 320	А	9	3 112,82
728	Ташкентская 226	19919	П 320	А	9	3 112,82
729	Ташкентская 226	19920	П 320	А	9	3 112,82
730	Ташкентская 226	19921	П 320	А	9	3 112,82

Заказчик

"01" декабря 2013г

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013г

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оста-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
731	Ташкентская 228	19844	П 320	А	9	3 112,82
732	Ташкентская 228	19845	П 320	А	9	3 112,82
733	Ташкентская 230	19922	П 320	А	9	3 112,82
734	Ташкентская 230	19923	П 320	А	9	3 112,82
735	Ташкентская 232	24056	П 320	А	9	3 112,82
736	Ташкентская 232	24057	П 320	А	9	3 112,82
737	Ташкентская 232	24058	П 320	А	9	3 112,82
738	Ташкентская 236	21575	П 320	А	9	3 112,82
739	Ташкентская 236	21576	П 320	А	9	3 112,82
740	Ташкентская 236	21577	П 320	А	9	3 112,82
741	Ташкентская 238	21572	П 320	А	9	3 112,82
742	Ташкентская 238	21573	П 320	А	9	3 112,82
743	Ташкентская 238	21574	П 320	А	9	3 112,82
744	Ташкентская 240	23190	П 320	А	9	3 112,82
745	Ташкентская 240	23191	П 320	А	9	3 112,82
746	Ташкентская 240	23192	П 320	А	9	3 112,82
747	Ташкентская 240	23193	П 320	А	9	3 112,82
748	Ташкентская 240	23372	П 320	А	9	3 112,82
749	Ташкентская 240	23373	П 320	А	9	3 112,82
750	Тополей 11	19070	П 320	А	9	3 112,82
751	Тополей 11	19071	П 320	А	9	3 112,82
752	Тополей 14	21013	П 320	А	9	3 112,82
753	Тополей 14	21014	П 320	А	9	3 112,82
754	Тополей 20	22340	П 320	А	9	3 112,82
755	Тополей 20	22341	П 320	А	9	3 112,82
756	Тополей 20	22997	П 320	А	9	3 112,82
757	Тополей 20	22998	П 320	А	9	3 112,82
758	Тополей 20	22999	П 320	А	9	3 112,82
759	Тополей 3	18841	П 320	А	9	3 059,00
760	Тополей 3	18842	П 320	А	9	3 059,00
761	Тополей 3	18843	П 320	А	9	3 059,00
762	Тополей 3	18844	П 320	А	9	3 059,00
763	Тополей 4	21919	П 320	А	9	3 112,82
764	Тополей 4	21920	П 320	А	9	3 112,82
765	Тополей 4	21921	П 320	А	9	3 112,82
766	Тополей 4	21922	П 320	А	9	3 112,82
767	Тополей 4	22288	П 320	А	9	3 112,82
768	Тополей 4	22289	П 320	А	9	3 112,82
769	Тополей 5	18860	П 320	А	9	3 059,00
770	Тополей 5	18861	П 320	А	9	3 059,00
771	Тополей 8	22947	П 320	А	9	3 112,82
772	Тополей 8	22948	П 320	А	9	3 112,82
773	Тополей 9	19014	П 320	А	9	3 112,82

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ

объектов и объемов на проведение работ по договору

1 декабря 2013 г.

№ п.п	Адрес установки лифта	Рег. номер	Назнач. Грузо-подъемн	Тип привода дверей	Кол-во оста-новок	Стоимость тех. обслужив. лифтов, в месяц
1	2	3	4	5	6	7
774	Тополей 9	19015	П 320	А	9	3 112,82
775	Тополей 9	19016	П 320	А	9	3 112,82
776	Тополей 9	19109	П 320	А	9	3 112,82
777	Шверника 11	8206	П 320	А	9	3 059,00
778	Шверника 11	8207	П 320	А	9	3 059,00
779	Шверника 11	8208	П 320	А	9	3 059,00
780	Шверника 14	8011	П 320	А	9	3 059,00
781	Шверника 14	8012	П 320	А	9	3 059,00
782	Шверника 14	8013	П 320	А	9	3 059,00
783	Шверника 16	9058	П 400	А	9	3 059,00
784	Шверника 16	9059	П 400	А	9	3 059,00
785	Шверника 17	8293	П 320	А	9	3 059,00
786	Шверника 17	8294	П 320	А	9	3 059,00
787	Шверника 17	8295	П 320	А	9	3 059,00
788	Шверника 17	8349	П 320	А	9	3 059,00
789	Шверника 17	8350	П 320	А	9	3 059,00
790	Шверника 19	8209	П 320	А	9	3 059,00
791	Шверника 19	8210	П 320	А	9	3 059,00
792	Шверника 2	8096	П 320	А	9	3 059,00
793	Шверника 24	8202	П 320	А	12	3 407,64
794	Шверника 24	8203	П 320	А	12	3 407,64
795	Шверника 24	8204	П 320	А	12	3 407,64
796	Шверника 24	8205	П 320	А	12	3 407,64
797	Шверника 4	8014	П 320	А	9	3 059,00
798	Шверника 6	8016	П 320	А	9	3 059,00
799	Шверника 8	8015	П 320	А	9	3 059,00
Всего:						2 614 862,68
Итого к оплате в месяц:						2 614 862,68
Два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 68 копеек						

Заказчик

"01" декабря 2013 г.

М.П. УК "Приволжское ПЖРУ"

г. Самара

Подрядчик

"01" декабря 2013 г.

М.П.