

Договор № 188-ТО

на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования

г. Самара

«11» октября 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Приволжское ПЖРУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Филатова Антона Николаевича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью "Самарский лифтовой инженерный центр"**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Храмова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить оценку соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования (не реже одного раза в 12 календарных месяцев) в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53783-2010 (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 44-ст), ГОСТ Р 53780-2010 (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 41-ст).

1.2. Сведения об адресе, регистрационном номере, заводском номере, назначении грузоподъемности, количестве остановок, сроке ввода в эксплуатацию, сроке проведения оценки и стоимости работ определяются в Приложении №1 – «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования», являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

1.4. Стороны могут пересмотреть объем и содержание предоставляемых услуг в случае существенного изменения обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение Сторонами своих обязательств путем составления дополнительного соглашения к Договору.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами. Настоящий договор заключен на срок с «11» октября 2022 года по «10» октября 2023 года. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на тот же срок на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в Приложении №1 – «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования», являющемся неотъемлемой частью Договора. В связи с применением упрощенной системы налогообложения стоимость услуг НДС не облагается.

3.2. Оплата за оказанные услуги по договору производится Заказчиком авансовым платежом в сумме, указанной в Приложении №1- «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования», на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней, но не позднее 10 числа месяца, в котором оказываются услуги. В случае изменения объема работ и увеличения стоимости услуг, оформленных дополнительным соглашением к договору, доплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 банковских дней, но не позднее последнего числа месяца, в котором произошли изменения. В случае изменения объема работ и уменьшения стоимости услуг, оформленных дополнительным соглашением к договору, излишне оплаченная Заказчиком сумма засчитывается в счет следующих периодов.

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

дополнительным соглашением к договору, излишне оплаченная Заказчиком сумма засчитывается в счет следующих периодов.

3.3. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. В течение 5 рабочих дней со дня окончания оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Исполнителя:

Акт периодического технического освидетельствования лифта – 1 (один) экземпляр;

Акт об оказании услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра.

4.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1 Договора, Заказчик обязан принять услуги, указанные в Акте, подписав его, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Заказчика.

4.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1. Договора, Заказчик не представил Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги, оказанные Исполнителем и указанные в Акте, приняты Заказчиком.

4.4. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 5 рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика, указанного в п. 4.2 Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

5.1.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

5.1.3. Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

5.1.4. Не использовать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием Услуг, таким образом, который может привести к нанесению ущерба интересам Исполнителя.

5.1.5. Способствовать проведению обследования лифтов, предоставлять документацию и специалистов, необходимых для выполнения оценки.

5.1.6. На время проведения обследования предоставить беспрепятственный доступ работникам Исполнителя к месту проведения обследования и предоставить лифт в их временное распоряжение.

5.1.7. Обеспечить безопасные условия труда для работников Исполнителя.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

5.2.2. Передать результаты оказанных Услуг Заказчику согласно условиям Договора.

5.2.3. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

5.2.4. Осуществлять услуги в соответствии с условиями Договора.

Заказчик: _____

Исполнитель: _____

5.2.5. Осуществлять работы по договору с соблюдением требований техники безопасности.

5.2.6. Провести оценку соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования (не реже одного раза в 12 календарных месяцев) в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) с выдачей Акта периодического технического освидетельствования лифта.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

5.3.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг.

5.4. Исполнитель вправе:

5.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги.

5.4.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.4.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору соисполнителя.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

6.2. Ответственность за безопасное проведение оценки соответствия лифта и соблюдение требований техники безопасности несет Исполнитель.

7. Основания и порядок расторжения договора

7.1. Договор может быть расторгнут:

7.1.1. по письменному соглашению сторон;

7.1.2. по требованию одной из сторон.

Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. В этом случае, Сторона – Инициатор расторжения Договора извещает о своем решении другую Сторону в письменном виде, а именно, нарочным или заказным почтовым отправлением по адресам указанным в разделе 12 настоящего Договора, не позднее, чем за 30 календарных дней до указываемой в извещении даты прекращения договора.

7.2. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

8. Разрешение споров из договора


8.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении десяти календарных дней со дня направления претензии.

8.2. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством и подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.


9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий

Заказчик:



Исполнитель:



непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10. Конфиденциальная информация

10.1. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего договора, включая сам факт заключения договора, условия заключенного договора, любые приложения и дополнения к нему, а также любую иную информацию и сведения, передаваемые любой стороне настоящего договора в целях исполнения настоящего договора, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой стороны.

10.2. Информация о Заказчике не раскрывается третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Если закон или договорные обязательства требуют предоставления информации третьему лицу, руководитель Исполнителя информирует Заказчика о передаче такой информации, как это предусмотрено законодательством. Исключение составляет информация, которая становится общедоступной по решению Заказчика или по согласованию между Исполнителем и Заказчиком. Вся иная информация считается представляющей коммерческую тайну и рассматривается как конфиденциальная.

10.3. Привлеченный к работе персонал, включая подрядные организации, внешние органы или отдельные лица, которые будут действовать от имени Исполнителя, должны соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

10.4. Информация о Заказчике, полученная не от самого Заказчика (например, лица, направившего жалобу, регулирующих органов), должна быть конфиденциальной между Заказчиком и Исполнителем. Сведения о поставщике (источнике) этой информации должны быть конфиденциальными для Исполнителя и не должны передаваться ее Заказчику, если это не согласовано с источником данной информации.

10.5. Сторона, получившая информацию, составляющую коммерческую тайну, от другой стороны, обязуется с момента получения:

10.5.1. Принять меры по охране ее конфиденциальности.

10.5.2. Сообщать ее только тем работникам, которым она необходима исключительно для достижения целей, определяемых договорными отношениями сторон.

10.5.3. Не передавать третьей стороне информацию, составляющую коммерческую тайну, без получения предварительного письменного согласия обладателя информации, составляющей коммерческую тайну. Стороны при передаче информации, составляющей коммерческую тайну, третьей стороне, должны предъявлять требования о принятии последней мер по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, не ниже мер, установленных настоящим договором.

10.5.4. Не разглашать ее и не способствовать прямо или косвенно ее разглашению третьим лицам, а также лицам, не указанным в п.10.5.2 настоящего договора.

11. Прочие условия

Заказчик:



Исполнитель:



11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.





11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.


11.6. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12. Список приложений

12.1. Приложение № 1 — «Ведомость на проведение оценки соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического технического освидетельствования».

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

<p>«Заказчик» ООО УК «Приволжское ПЖРУ» 443031, г. Самара, ул. Солнечная, 48 «А», литер Б Тел.: 8 (846) 994-81-81, факс: 994-55-77 ОГРН 1116319005582 ИНН 6319152143 КПП 631901001 р/с 40702810554400024218 в Поволжском банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара БИК 043601607 к/с 30101810200000000607</p> <p>Генеральный директор  /А.Н. Филатов/</p> <p></p>	<p>«Исполнитель» Общество с ограниченной ответственностью «Самарский лифтовой инженерный центр» ИНН 6315004521 КПП 631801001 ОГРН 1156313030796 Юридический адрес: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, дом 131А, оф. 504 Email: centr.lift@yandex.ru Тел.: 89874478797 р/с 40702810724000015287 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) г. Москва БИК 044525976 к/с 30101810500000000976</p> <p>Директор  /А.Н. Храмов/</p> <p></p>
--	---

Заказчик: 

Исполнитель: 

к Договору № 188-ТО от 01.09.2022 г.

Заказчик: ООО УК "Приволжское ПЖРУ"

ВЕДОМОСТЬ

на проведение оценки соответствия лифтов
в течение назначенного срока службы
в форме периодического технического освидетельствования

№ п.п.	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
1	Димитрова 125/Демокр 23	1-1	9716	П 320	14	1998	Февраль	1 000,00
2	Димитрова 125/Демокр 23	1-2	9717	П 630	14	1998	Февраль	1 000,00
3	Димитрова 112	13-1	12281Л	П 320	12	2009	Май	1 000,00
4	22 Партсъезда 186	1-1	9828	ЭП 400	12	1999	Июль	1 000,00
5	22 Партсъезда 186	1-2	9826	ЭП 400	12	1999	Июль	1 000,00
6	Ташкентская 214	1	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
7	Ташкентская 214	2	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
8	Ташкентская 214	3	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
9	Ташкентская 214	4	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
10	22 Партсъезда 186	2-1	9825	ЭП 400	12	1999	Август	1 000,00
11	22 Партсъезда 186	2-2	9827	ЭП 400	12	1999	Август	1 000,00
12	22 Партсъезда 184	1	9824	ЭП 400	9	1999	Сентябрь	1 000,00
13	Кирова 403	1-1	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Октябрь	1 000,00
14	Московское шоссе 294	1-1	12840	ЭП 320	12	2011	Октябрь	1 000,00
15	Московское шоссе 294	1-2	12839	ЭП 320	12	2011	Октябрь	1 000,00
16	22 Партсъезда 188	1	9823	ЭП 400	9	1999	Ноябрь 5	1 000,00
17	Кирова 403	1-2	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Ноябрь 4	1 000,00
18	Молодежная 8	1-2	12269Л	ЭП 630	17	2009	Ноябрь 3	1 000,00
19	З.Космодемьянской 17	2-2	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Декабрь	1 000,00
20	Силина 2/13	1-1	00379	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
21	Силина 2/13	1-2	00378	П 320	12	2021	Август	1 000,00
22	Ташкентская 208	2-1	00373	П 320	12	2021	Август	1 000,00
23	Ташкентская 208	2-2	00376	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
24	Ташкентская 208	1-2	00375	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
25	Ташкентская 208	1-1	00372	П 320	12	2021	Август	1 000,00
26	Ташкентская 208	3-1	00374	П 320	12	2021	Август	1 000,00
27	Ташкентская 208	3-2	00377	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
28	Силина 11	1	00333	П 320	9	2021	Август	1 000,00
29	Силина 11	2	00334	П 320	9	2021	Август	1 000,00
30	Ново-Садовая 315	1	00302	П 320	9	2021	Июль	1 000,00
31	Ново-Садовая 315	2	00303	П 320	9	2021	Сентябрь	1 000,00
Итого к оплате:								31 000,00 ₺

Заказчик
" "
М.П.



20
М.П.

Дополнительное соглашение № 1
к договору на проведение оценки соответствия лифтов
в течение назначенного срока службы
в форме периодического технического освидетельствования
№ 188-ТО от 11.10.2022 г.

г. Самара

09.01.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Приволжское ПЖРУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шамшетдинова Ильгиза Равиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Самарский лифтовой инженерный центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Демченко Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора, о нижеследующем:

1. Приложение № 1 к договору № 188-ТО от 11.10.2022 г. с 09.01.2024 года читать в новой редакции, приложенной к настоящему соглашению.
2. Стоимость работ по договору № 188-ТО от 11.10.2022 г. составляет **215 000,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек)**, НДС не облагается (УСНО).
3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
5. Реквизиты сторонам известны.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

Директор



/И. Р. Шамшетдинов/

М.П.



/А. С. Демченко/

М.П.

к Дополнительному соглашению № 1 от 09.01.2024 г.


к Договору № 188-ТО от 11.10.2022 г.

Заказчик: ООО УК "Приволжское ПЖРУ"


ВЕДОМОСТЬ

на проведение оценки соответствия лифтов
в течение назначенного срока службы
в форме периодического технического освидетельствования

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
1	Димитрова 125/Демокр 23	1-1	9716	П 320	14	1998	Февраль	1 000,00
2	Димитрова 125/Демокр 23	1-2	9717	П 630	14	1998	Февраль	1 000,00
3	Демократическая 3	2-2	306883	ЭП 400	12	2023	Март	1 000,00
4	Димитрова 112	13-1	12281Л	П 320	12	2009	Май	1 000,00
5	Бубнова 10	1	312855	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
6	Бубнова 10	2	312856	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
7	Бубнова 10	3	312857	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
8	Бубнова 10	4	312858	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
9	Бубнова 11	1	312859	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
10	Бубнова 11	2	312861	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
11	Бубнова 11	3	312862	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
12	Бубнова 11	4	312860	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
13	Бубнова 4	1	312863	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
14	Бубнова 4	2	312864	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
15	Бубнова 4	3	312865	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
16	Бубнова 4	4	312866	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
17	Димитрова 75	1	312831	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
18	Димитрова 75	2	312832	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
19	Кирова 405	1	312851	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
20	Кирова 405	2	312852	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
21	Кирова 405	3	312853	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
22	Кирова 405	4	312854	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
23	Силина 12	1	312811	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
24	Силина 12	2	312812	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
25	Силина 14	1	312813	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
26	Силина 14	2	312814	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
27	Силина 14	3	312815	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
28	Силина 14	4	312816	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
29	Силина 14	5	312817	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
30	Силина 14	6	312818	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
31	Силина 14	7	312819	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
32	Силина 14	8	312820	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
33	Силина 6	1	312805	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
34	Силина 6	2	312806	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
35	Силина 6	3	312807	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
36	Силина 6	4	312808	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
37	Силина 8	1	312809	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
38	Силина 8	2	312810	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
39	Тополей 5	1	312826	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
40	Тополей 5	2	312825	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 000,00
41	Димитрова 93	1	312753	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
42	Димитрова 93	2	312754	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
43	Московское шоссе 308	1-2	313422	ЭП 400	12	2023	Июль	1 000,00
44	Московское шоссе 308	2-2	313433	ЭП 400	12	2023	Июль	1 000,00
45	Московское шоссе 308	3-1	313423	ЭП 400	12	2023	Июль	1 000,00
46	Московское шоссе 308	3-2	313434	ЭП 400	12	2023	Июль	1 000,00
47	Московское шоссе 308	4-2	313435	ЭП 400	12	2023	Июль	1 000,00
48	Московское шоссе 308	5-2	313436	ЭП 400	12	2023	Июль	1 000,00
49	Ново-Садовая 315	1	00302	П 320	9	2021	Июль	1 000,00

Заказчик 
" " 20
М.П.

Исполнитель 
" " 20
М.П.



№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузоподъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
50	Ташкентская 206	1	312843	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
51	Ташкентская 206	2	312844	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
52	Ташкентская 214	1	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
53	Ташкентская 214	2	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
54	Ташкентская 214	3	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
55	Ташкентская 214	4	б/н-2016	ЭП 400	9	2016	Июль	1 000,00
56	Ташкентская 218	1	312845	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
57	Ташкентская 218	2	312846	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
58	Тополей 3	1	312821	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
59	Тополей 3	2	312822	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
60	Тополей 3	3	312823	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
61	Тополей 3	4	312824	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
62	Тополей 9	1	312827	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
63	Тополей 9	2	312828	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
64	Тополей 9	3	312829	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
65	Тополей 9	4	312830	ЭП 400	9	2023	Июль	1 000,00
66	З.Космодемьянской 10	1-1	313443	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
67	З.Космодемьянской 10	1-2	313444	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
68	З.Космодемьянской 16	1-1	313445	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
69	З.Космодемьянской 20	1-1	313447	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
70	З.Космодемьянской 6	1-1	313441	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
71	З.Космодемьянской 6	1-2	313442	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
72	Московское шоссе 278	1-1	313463	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
73	Московское шоссе 278	2-1	313464	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
74	Московское шоссе 278	3-1	313496	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
75	Московское шоссе 298	1-1	313456	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
76	Московское шоссе 298	2-1	313457	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
77	Московское шоссе 298	3-1	313458	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
78	Московское шоссе 298	3-2	313487	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
79	Московское шоссе 298	4-1	313459	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
80	Московское шоссе 298	4-2	313488	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
81	Московское шоссе 298	5-1	313460	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
82	Московское шоссе 302	1-1	313461	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
83	Московское шоссе 302	2-1	313462	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
84	Московское шоссе 306	1-1	313432	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
85	Московское шоссе 306	1-2	313450	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
86	Московское шоссе 306	2-1	313449	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
87	Московское шоссе 306	2-2	313451	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
88	Московское шоссе 306	3-1	313421	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
89	Московское шоссе 306	3-2	313452	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
90	Московское шоссе 308	4-1	313424	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
91	Московское шоссе 308	5-1	313425	ЭП 400	12	2023	Август	1 000,00
92	Московское шоссе 318	2	313258	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
93	Силина 11	1	00333	П 320	9	2021	Август	1 000,00
94	Силина 11	2	00334	П 320	9	2021	Август	1 000,00
95	Силина 2/13	1-2	00378	П 320	12	2021	Август	1 000,00
96	Ташкентская 208	1-1	00372	П 320	12	2021	Август	1 000,00
97	Ташкентская 208	2-1	00373	П 320	12	2021	Август	1 000,00
98	Ташкентская 208	3-1	00374	П 320	12	2021	Август	1 000,00
99	Ташкентская 224	1	313252	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
100	Ташкентская 224	2	313253	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
101	Ташкентская 224	3	313254	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
102	Ташкентская 226	1	313255	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
103	Ташкентская 226	2	313256	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
104	Ташкентская 226	3	313257	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
105	Ташкентская 228	1	312847	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
106	Ташкентская 228	2	312848	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
107	Ташкентская 230	1	312849	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
108	Ташкентская 230	2	312850	ЭП 400	9	2023	Август	1 000,00
109	З.Космодемьянской 16	1-2	313446	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
110	З.Космодемьянской 17	1-1	313476	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
111	З.Космодемьянской 17	2-1	313477	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00

Заказчик

" " 20
М.П.

Исполнитель

" " 20
М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузоподъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
112	Московское шоссе 276	1-1	313446	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
113	Московское шоссе 276	2-1	313467	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
114	Московское шоссе 276	3-1	313468	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
115	Московское шоссе 296	1-1	313455	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
116	Московское шоссе 298	5-2	313489	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
117	Московское шоссе 300	1-2	313502	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
118	Московское шоссе 302	1-2	313492	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
119	Московское шоссе 302	2-2	313493	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
120	Московское шоссе 308	1-1	313453	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
121	Московское шоссе 308	2-1	313454	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
122	Ново-Садовая 315	2	00303	П 320	9	2021	Сентябрь	1 000,00
123	Силина 2/13	1-1	00379	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
124	Силина 4	1-1	313471	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 000,00
125	Ташкентская 208	1-2	00375	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
126	Ташкентская 208	2-2	00376	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
127	Ташкентская 208	3-2	00377	П 320	12	2021	Сентябрь	1 000,00
128	Ташкентская 210/19	3	313318	ЭП 400	9	2023	Сентябрь	1 000,00
129	З.Космодемьянской 17	3-1	313478	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
130	З.Космодемьянской 17	3-2	313508	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
131	З.Космодемьянской 17	4-1	313479	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
132	З.Космодемьянской 17	4-2	313509	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
133	З.Космодемьянской 17	5-1	313480	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
134	З.Космодемьянской 17	5-2	313510	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
135	З.Космодемьянской 17	6-1	313481	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
136	З.Космодемьянской 17	6-2	313511	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
137	З.Космодемьянской 18	1-1	313482	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
138	З.Космодемьянской 20	1-2	313448	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
139	Кирова 403	1-1	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Октябрь	1 000,00
140	Московское шоссе 276	4-1	313469	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
141	Московское шоссе 276	5-1	313501	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
142	Московское шоссе 278	1-2	313494	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
143	Московское шоссе 278	2-2	313495	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
144	Московское шоссе 278	3-2	313465	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
145	Московское шоссе 294	1-1	12840	ЭП 320	12	2011	Октябрь	1 000,00
146	Московское шоссе 294	1-2	12839	ЭП 320	12	2011	Октябрь	1 000,00
147	Московское шоссе 298	1-2	313491	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
148	Московское шоссе 298	2-2	313490	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
149	Московское шоссе 300	1-1	313472	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
150	Московское шоссе 316	1-1	319259	П 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
151	Московское шоссе 316	2-1	319261	П 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
152	Московское шоссе 316	3-1	319263	П 400	12	2023	Октябрь	1 000,00
153	Димитрова 77	1	306459	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
154	Димитрова 77	2	306550	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
155	Димитрова 79	1	306551	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
156	Димитрова 79	2	306552	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
157	Димитрова 81	1	306553	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
158	Димитрова 81	2	306554	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
159	Димитрова 81	3	306555	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
160	Димитрова 81	4	306556	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
161	Димитрова 83	1	306557	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
162	З.Космодемьянской 17	1-2	313507	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
163	З.Космодемьянской 18	1-2	313512	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
164	З.Космодемьянской 3	1	306576	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
165	З.Космодемьянской 3	2	306577	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
166	З.Космодемьянской 3	3	306578	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
167	З.Космодемьянской 3	4	306579	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
168	З.Космодемьянской 5	1	306580	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
169	З.Космодемьянской 5	2	306581	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
170	З.Космодемьянской 5	3	306582	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
171	З.Космодемьянской 5	4	306583	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
172	Кирова 403	1-2	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Ноябрь	1 000,00
173	Молодежная 8	1-2	12269Л	ЭП 630	17	2009	Ноябрь	1 000,00

Заказчик _____
 " " _____ 20____
 М.П.

Исполнитель _____
 " " _____ 20____
 М.П.



№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузоподъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
174	Московское шоссе 276	1-2	313497	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
175	Московское шоссе 276	2-2	313498	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
176	Московское шоссе 276	3-2	313499	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
177	Московское шоссе 276	4-2	313500	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
178	Московское шоссе 276	5-2	313470	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
179	Московское шоссе 296	1-2	313486	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
180	Московское шоссе 314	1	306718	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
181	Московское шоссе 314	2	306719	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
182	Московское шоссе 316	1-2	319260	П 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
183	Московское шоссе 316	2-2	319262	П 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
184	Московское шоссе 316	3-2	319264	П 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
185	Московское шоссе 322	1	306723	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
186	Московское шоссе 322	2	306724	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
187	Силина 4	1-2	313506	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 000,00
188	Ташкентская 204	1	306614	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
189	Ташкентская 204	2	306612	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
190	Ташкентская 204	3	306613	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
191	Ташкентская 204	4	306615	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 000,00
192	Димитрова 83	2	306558	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
193	Димитрова 91	1	306559	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
194	Димитрова 91	2	306560	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
195	З.Космодемьянской 12	1	306584	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
196	З.Космодемьянской 12	2	306585	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
197	З.Космодемьянской 12	3	306586	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
198	З.Космодемьянской 12	4	306587	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
199	З.Космодемьянской 17	2-2	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Декабрь	1 000,00
200	Московское шоссе 310	1	306716	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
201	Московское шоссе 310	2	306717	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
202	Московское шоссе 318	1	306720	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
203	Московское шоссе 318	3	306721	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
204	Московское шоссе 318	4	306722	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
205	Силина 13	1	306539	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
206	Силина 13	2	306540	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
207	Силина 15	1	306542	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
208	Силина 15	2	306541	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
209	Силина 17	1	306543	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
210	Силина 17	2	306544	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
211	Силина 17	3	306545	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
212	Силина 17	4	306546	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
213	Ташкентская 210/19	1	306616	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
214	Ташкентская 210/19	2	306617	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
215	Ташкентская 210/19	4	306618	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 000,00
Итого к оплате:								215 000,00 Р

Заказчик

" " "

М.П.



Исполнитель

" " "

М.П.



Дополнительное соглашение № 2
к договору на проведение оценки соответствия лифтов
в течение назначенного срока службы
в форме периодического технического освидетельствования
№ 188-ТО от 11.10.2022 г.

г. Самара

10 декабря 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Приволжское ПЖРУ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шамшетдинова Ильгиза Равиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Самарский лифтовой инженерный центр»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Семдяновой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора, о нижеследующем:

1. Приложение № 1 к договору № 188-ТО от 11.10.2022 г. с **01 января 2025 года** читать в новой редакции, приложенной к настоящему соглашению.

2. Стоимость работ по договору № 188-ТО от 11.10.2022 г. составляет **466 500,00 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек**, НДС не облагается (УСНО).

3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания, составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

5. Реквизиты сторонам известны.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор

Директор



И. Р. Шамшетдинов/



И. С. Семдянова/

к Дополнительному соглашению № 2 от 10.12.2024 г.

к Договору № 188-ТО от 11.10.2022 г.

Заказчик: ООО УК "Приволжское ПЖРУ"

ВЕДОМОСТЬ

на проведение оценки соответствия лифтов
в течение назначенного срока службы
в форме периодического технического освидетельствования

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
1	Демократическая 11	1-2	328444	400	12	2025	Январь	1 500,00
2	Демократическая 11	2-2	328446	400	12	2025	Январь	1 500,00
3	Демократическая 29	1-2	328422	400	12	2025	Январь	1 500,00
4	Демократическая 29	2-2	328424	400	12	2025	Январь	1 500,00
5	Демократическая 29	3-2	328426	400	12	2025	Январь	1 500,00
6	Демократическая 29	4-2	328428	400	12	2025	Январь	1 500,00
7	Демократическая 3	1-2	328448	400	12	2025	Январь	1 500,00
8	Демократическая 3 а	1-2	328451	400	12	2025	Январь	1 500,00
9	Демократическая 3 а	2-2	328453	400	12	2025	Январь	1 500,00
10	Демократическая 3 а	3-2	328455	400	12	2025	Январь	1 500,00
11	Демократическая 43	1-2	328430	400	12	2025	Январь	1 500,00
12	Демократическая 43	2-2	328432	400	12	2025	Январь	1 500,00
13	Демократическая 43	3-2	328434	400	12	2025	Январь	1 500,00
14	Димитрова 107	1-2	328358	400	12	2025	Январь	1 500,00
15	Димитрова 107	2-2	328360	400	12	2025	Январь	1 500,00
16	Димитрова 107	3-2	328362	400	12	2025	Январь	1 500,00
17	Димитрова 107	4-2	328364	400	12	2025	Январь	1 500,00
18	Московское шоссе 274	1-2	328366	П 320	12	2025	Январь	1 500,00
19	Московское шоссе 290	1-2	328415	400	12	2025	Январь	1 500,00
20	Московское шоссе 292	1-2	328383	400	12	2025	Январь	1 500,00
21	Ташкентская 220	1	328236	400	9	2025	Январь	1 500,00
22	Ташкентская 220	2	328237	400	9	2025	Январь	1 500,00
23	Ташкентская 220	3	328238	400	9	2025	Январь	1 500,00
24	Демократическая 3	2-2	306883	ЭП 400	12	2023	Март	1 500,00
25	Ново-Садовая 176	1-2	322792	ЭП 400	12	2024	Март	1 500,00
26	Димитрова 112	13-1	12281Л	П 320	12	2009	Май	1 500,00
27	Силина 12	1	312811	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
28	Силина 12	2	312812	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
29	Силина 14	1	312813	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
30	Силина 14	2	312814	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
31	Силина 14	3	312815	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
32	Силина 14	4	312816	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
33	Силина 14	5	312817	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
34	Силина 14	6	312818	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
35	Силина 14	7	312819	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
36	Силина 14	8	312820	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
37	Силина 6	1	312805	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
38	Силина 6	2	312806	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
39	Силина 6	3	312807	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
40	Силина 6	4	312808	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
41	Силина 8	1	312809	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
42	Силина 8	2	312810	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
43	Тополей 5	1	312826	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
44	Тополей 5	2	312825	ЭП 400	9	2023	Май	1 500,00
45	Бубнова 10	1	312855	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
46	Бубнова 10	2	312856	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
47	Бубнова 10	3	312857	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
48	Бубнова 10	4	312858	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
49	Бубнова 11	1	312859	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00

Заказчик

" " 20

М.П.

Исполнитель

"10" 2024

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Пер. №	Назнач. Грузоподъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
50	Бубнова 11	2	312861	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
51	Бубнова 11	3	312862	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
52	Бубнова 11	4	312860	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
53	Бубнова 4	1	312863	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
54	Бубнова 4	2	312864	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
55	Бубнова 4	3	312865	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
56	Бубнова 4	4	312866	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
57	Демократическая 11	1-1	328443	400	12	2024	Июнь	1 500,00
58	Демократическая 11	2-1	328445	400	12	2024	Июнь	1 500,00
59	Демократическая 3	1-1	328447	400	12	2024	Июнь	1 500,00
60	Демократическая 3	2-1	328449	400	12	2024	Июнь	1 500,00
61	Демократическая 3 а	1-1	328450	400	12	2024	Июнь	1 500,00
62	Демократическая 3 а	2-1	328452	400	12	2024	Июнь	1 500,00
63	Демократическая 3 а	3-1	328454	400	12	2024	Июнь	1 500,00
64	Демократическая 43	1-1	328429	400	12	2024	Июнь	1 500,00
65	Демократическая 43	2-1	328431	400	12	2024	Июнь	1 500,00
66	Демократическая 43	3-1	328433	400	12	2024	Июнь	1 500,00
67	Демократическая 5	1	328296	400	9	2024	Июнь	1 500,00
68	Демократическая 5	2	328297	400	9	2024	Июнь	1 500,00
69	Димитрова 105/2	1-2	328354	400	12	2024	Июнь	1 500,00
70	Димитрова 105/2	2-2	328356	400	12	2024	Июнь	1 500,00
71	Димитрова 75	1	312831	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
72	Димитрова 75	2	312832	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
73	Кирова 405	1	312851	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
74	Кирова 405	2	312852	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
75	Кирова 405	3	312853	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
76	Кирова 405	4	312854	ЭП 400	9	2023	Июнь	1 500,00
77	Московское шоссе 284	1-2	328388	400	12	2024	Июнь	1 500,00
78	Московское шоссе 284	2-2	328368	400	12	2024	Июнь	1 500,00
79	Московское шоссе 286	1-1	328371	400	12	2024	Июнь	1 500,00
80	Московское шоссе 286	2-2	328373	400	12	2024	Июнь	1 500,00
81	Московское шоссе 286	3-2	328375	400	12	2024	Июнь	1 500,00
82	Московское шоссе 286	4-2	328377	400	12	2024	Июнь	1 500,00
83	Московское шоссе 286	5-2	328379	400	12	2024	Июнь	1 500,00
84	Московское шоссе 286	6-2	328381	400	12	2024	Июнь	1 500,00
85	Ташкентская 222	1	328243	400	9	2024	Июнь	1 500,00
86	Ташкентская 222	2	328244	400	9	2024	Июнь	1 500,00
87	Ташкентская 222	3	328245	400	9	2024	Июнь	1 500,00
88	Ташкентская 222	4	328246	400	9	2024	Июнь	1 500,00
89	Димитрова 105/2	1-1	328353	400	12	2024	Июль	1 500,00
90	Димитрова 105/2	2-1	328355	400	12	2024	Июль	1 500,00
91	Димитрова 113	1	328198	400	9	2024	Июль	1 500,00
92	Димитрова 113	2	328199	400	9	2024	Июль	1 500,00
93	Димитрова 93	1	312753	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
94	Димитрова 93	2	312754	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
95	Московское шоссе 276	1-2	313497	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
96	Московское шоссе 276	2-2	313498	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
97	Московское шоссе 276	3-2	313499	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
98	Московское шоссе 276	4-2	313500	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
99	Московское шоссе 276	5-2	313470	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
100	Московское шоссе 308	1-2	313422	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
101	Московское шоссе 308	2-2	313433	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
102	Московское шоссе 308	3-1	313423	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
103	Московское шоссе 308	3-2	313434	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
104	Московское шоссе 308	4-2	313435	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
105	Московское шоссе 308	5-2	313436	ЭП 400	12	2023	Июль	1 500,00
106	Ново-Садовая 215	1	00302	П 320	9	2021	Июль	1 500,00
107	Ташкентская 206	1	312843	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
108	Ташкентская 206	2	312844	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
109	Ташкентская 214	б/н	б/н	ЭП 400	9	2016	Июль	1 500,00
110	Ташкентская 214	б/н	б/н-2016/	ЭП 400	9	2016	Июль	1 500,00
111	Ташкентская 214	3	б/н	ЭП 400	9	2016	Июль	1 500,00

Заказчик

" " "

М.П.

Исполнитель

"10"

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузоподъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
112	Ташкентская 214	4	б/н-	ЭП 400	9	2016	Июль	1 500,00
113	Ташкентская 218	1	312845	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
114	Ташкентская 218	2	312846	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
115	Тополей 3	1	312821	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
116	Тополей 3	2	312822	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
117	Тополей 3	3	312823	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
118	Тополей 3	4	312824	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
119	Тополей 9	1	312827	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
120	Тополей 9	2	312828	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
121	Тополей 9	3	312829	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
122	Тополей 9	4	312830	ЭП 400	9	2023	Июль	1 500,00
123	Димитрова 109	1	328196	400	9	2024	Август	1 500,00
124	Димитрова 109	2	328197	400	9	2024	Август	1 500,00
125	3.Космодемьянской 10	1-1	313443	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
126	3.Космодемьянской 10	1-2	313444	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
127	3.Космодемьянской 16	1-1	313445	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
128	3.Космодемьянской 20	1-1	313447	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
129	3.Космодемьянской 6	1-1	313441	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
130	3.Космодемьянской 6	1-2	313442	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
131	Московское шоссе 278	1-1	313463	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
132	Московское шоссе 278	2-1	313464	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
133	Московское шоссе 278	3-1	313496	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
134	Московское шоссе 284	1-1	328367	400	12	2024	Август	1 500,00
135	Московское шоссе 284	2-1	328369	400	12	2024	Август	1 500,00
136	Московское шоссе 286	1-2	328370	400	12	2024	Август	1 500,00
137	Московское шоссе 286	2-1	328372	400	12	2024	Август	1 500,00
138	Московское шоссе 286	3-1	328374	400	12	2024	Август	1 500,00
139	Московское шоссе 286	4-1	328376	400	12	2024	Август	1 500,00
140	Московское шоссе 286	5-1	328378	400	12	2024	Август	1 500,00
141	Московское шоссе 286	6-1	328380	400	12	2024	Август	1 500,00
142	Московское шоссе 298	1-1	313456	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
143	Московское шоссе 298	2-1	313457	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
144	Московское шоссе 298	3-1	313458	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
145	Московское шоссе 298	3-2	313487	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
146	Московское шоссе 298	4-1	313459	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
147	Московское шоссе 298	4-2	313488	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
148	Московское шоссе 298	5-1	313460	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
149	Московское шоссе 302	1-1	313461	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
150	Московское шоссе 302	2-1	313462	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
151	Московское шоссе 306	1-1	313432	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
152	Московское шоссе 306	1-2	313450	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
153	Московское шоссе 306	2-1	313449	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
154	Московское шоссе 306	2-2	313451	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
155	Московское шоссе 306	3-1	313421	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
156	Московское шоссе 306	3-2	313452	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
157	Московское шоссе 308	4-1	313424	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
158	Московское шоссе 308	5-1	313425	ЭП 400	12	2023	Август	1 500,00
159	Московское шоссе 318	2	313258	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
160	Силина 11	1	00333	П 320	9	2021	Август	1 500,00
161	Силина 11	2	00334	П 320	9	2021	Август	1 500,00
162	Силина 2/13	1-2	00378	П 320	12	2021	Август	1 500,00
163	Ташкентская 208	1-1	00372	П 320	12	2021	Август	1 500,00
164	Ташкентская 208	2-1	00373	П 320	12	2021	Август	1 500,00
165	Ташкентская 208	3-1	00374	П 320	12	2021	Август	1 500,00
166	Ташкентская 224	1	313252	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
167	Ташкентская 224	2	313253	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
168	Ташкентская 224	3	313254	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
169	Ташкентская 226	1	313255	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
170	Ташкентская 226		313256	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
171	Ташкентская 226		313257	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
172	Ташкентская 228		312847	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
173	Ташкентская 228		312848	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00

Заказчик

" " 20

М.П.

Исполнитель

"10" 2024

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
174	Ташкентская 230	1	312849	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
175	Ташкентская 230	2	312850	ЭП 400	9	2023	Август	1 500,00
176	Демократическая 27	1-1	328417	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
177	Демократическая 27	2-1	328419	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
178	Демократическая 29	1-1	328421	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
179	Демократическая 29	2-1	328423	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
180	Демократическая 29	3-1	328425	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
181	Демократическая 29	4-1	328427	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
182	З.Космодемьянской 16	1-2	313446	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
183	З.Космодемьянской 17	1-1	313476	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
184	З.Космодемьянской 17	2-1	313477	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
185	Московское шоссе 276	1-1	313466	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
186	Московское шоссе 276	2-1	313467	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
187	Московское шоссе 276	3-1	313468	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
188	Московское шоссе 290	1-1	328414	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
189	Московское шоссе 292	1-1	328382	400	12	2024	Сентябрь	1 500,00
190	Московское шоссе 296	1-1	313455	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
191	Московское шоссе 298	5-2	313489	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
192	Московское шоссе 300	1-2	313502	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
193	Московское шоссе 302	1-2	313492	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
194	Московское шоссе 302	2-2	313493	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
195	Московское шоссе 308	1-1	313453	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
196	Московское шоссе 308	2-1	313454	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
197	Ново-Садовая 315	2	00303	П 320	9	2021	Сентябрь	1 500,00
198	Силина 2/13	1-1	00379	П 320	12	2021	Сентябрь	1 500,00
199	Силина 4	1-1	313471	ЭП 400	12	2023	Сентябрь	1 500,00
200	Ташкентская 208	1-2	00375	П 320	12	2021	Сентябрь	1 500,00
201	Ташкентская 208	2-2	00376	П 320	12	2021	Сентябрь	1 500,00
202	Ташкентская 208	3-2	00377	П 320	12	2021	Сентябрь	1 500,00
203	Ташкентская 210/19	3	313318	ЭП 400	9	2023	Сентябрь	1 500,00
204	Ташкентская 236	1	328222	400	9	2024	Сентябрь	1 500,00
205	Ташкентская 236	2	328223	400	9	2024	Сентябрь	1 500,00
206	Ташкентская 236	3	328224	400	9	2024	Сентябрь	1 500,00
207	Ташкентская 238	1	328225	400	9	2024	Сентябрь	1 500,00
208	Ташкентская 238	2	328226	400	9	2024	Сентябрь	1 500,00
209	Ташкентская 238	3	328227	400	9	2024	Сентябрь	1 500,00
210	Димитрова 107	1-1	328357	400	12	2024	Октябрь	1 500,00
211	Димитрова 107	2-1	328359	400	12	2024	Октябрь	1 500,00
212	Димитрова 107	3-1	328361	400	12	2024	Октябрь	1 500,00
213	Димитрова 107	4-1	328363	400	12	2024	Октябрь	1 500,00
214	З.Космодемьянской 17	3-1	313478	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
215	З.Космодемьянской 17	3-2	313508	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
216	З.Космодемьянской 17	4-1	313479	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
217	З.Космодемьянской 17	4-2	313509	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
218	З.Космодемьянской 17	5-1	313480	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
219	З.Космодемьянской 17	5-2	313510	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
220	З.Космодемьянской 17	6-1	313481	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
221	З.Космодемьянской 17	6-2	313511	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
222	З.Космодемьянской 18	1-1	313482	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
223	З.Космодемьянской 20	1-2	313448	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
224	Кирова 403	1-1	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Октябрь	1 500,00
225	Московское шоссе 274	1-1	328365	400	12	2024	Октябрь	1 500,00
226	Московское шоссе 276	4-1	313469	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
227	Московское шоссе 276	5-1	313501	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
228	Московское шоссе 278	1-2	313494	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
229	Московское шоссе 278	2-2	313495	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
230	Московское шоссе 278	3-2	313465	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
231	Московское шоссе 294	1-1	12840	ЭП 320	12	2011	Октябрь	1 500,00
232	Московское шоссе 294	1-2	12839	ЭП 320	12	2011	Октябрь	1 500,00
233	Московское шоссе 298	1-2	313491	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
234	Московское шоссе 298	2-2	313490	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
235	Московское шоссе 300	1-1	313472	ЭП 400	12	2023	Октябрь	1 500,00

Заказчик

" " 20

М.П.

Исполнитель

"10" 20

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузоподъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
236	Московское шоссе 316	1-1	319259	П 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
237	Московское шоссе 316	2-1	319261	П 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
238	Московское шоссе 316	3-1	319263	П 400	12	2023	Октябрь	1 500,00
239	Тополей 14	1	328234	400	9	2024	Октябрь	1 500,00
240	Тополей 14	2	328235	400	9	2024	Октябрь	1 500,00
241	Димитрова 77	1	306459	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
242	Димитрова 77	2	306550	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
243	Димитрова 79	1	306551	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
244	Димитрова 79	2	306552	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
245	Димитрова 81	1	306553	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
246	Димитрова 81	2	306554	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
247	Димитрова 81	3	306555	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
248	Димитрова 81	4	306556	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
249	Димитрова 83	1	306557	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
250	З.Космодемьянской 17	1-2	313507	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
251	З.Космодемьянской 18	1-2	313512	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
252	З.Космодемьянской 3	1	306576	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
253	З.Космодемьянской 3	2	306577	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
254	З.Космодемьянской 3	3	306578	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
255	З.Космодемьянской 3	4	306579	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
256	З.Космодемьянской 5	1	306580	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
257	З.Космодемьянской 5	2	306581	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
258	З.Космодемьянской 5	3	306582	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
259	З.Космодемьянской 5	4	306583	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
260	Кирова 403	1-2	б/н-2014	ЭП 400	12	2014	Ноябрь	1 500,00
261	Молодежная 8	1-2	12269Л	ЭП 630	17	2009	Ноябрь	1 500,00
262	Московское шоссе 296	1-2	313486	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
263	Московское шоссе 314	1	306718	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
264	Московское шоссе 314	2	306719	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
265	Московское шоссе 316	1-2	319260	П 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
266	Московское шоссе 316	2-2	319262	П 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
267	Московское шоссе 316	3-2	319264	П 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
268	Московское шоссе 322	1	306723	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
269	Московское шоссе 322	2	306724	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
270	Силина 4	1-2	313506	ЭП 400	12	2023	Ноябрь	1 500,00
271	Ташкентская 204	1	306612	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
272	Ташкентская 204	2	306613	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
273	Ташкентская 204	3	306614	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
274	Ташкентская 204	4	306615	ЭП 400	9	2022	Ноябрь	1 500,00
275	Демократическая 27	1-2	328418	400	12	2024	Декабрь	1 500,00
276	Демократическая 27	2-2	328420	400	12	2024	Декабрь	1 500,00
277	Димитрова 115	1	328217	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
278	Димитрова 115	2	328218	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
279	Димитрова 115	3	328219	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
280	Димитрова 115	4	328220	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
281	Димитрова 115	5	328221	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
282	Димитрова 83	2	306558	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
283	Димитрова 91	1	306559	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
284	Димитрова 91	2	306560	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
285	З.Космодемьянской 12	1	306584	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
286	З.Космодемьянской 12	2	306585	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
287	З.Космодемьянской 12	3	306586	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
288	З.Космодемьянской 12	4	306587	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
289	З.Космодемьянской 17	2-2	50102	ЭП 400	12	2014	Декабрь	1 500,00
290	Кирова 401	1-1	328349	400	12	2024	Декабрь	1 500,00
291	Кирова 401	1-2	328350	400	12	2024	Декабрь	1 500,00
292	Московское шоссе 316	1	306716	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
293	Московское шоссе 316	2	306717	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
294	Московское шоссе 318		306720	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
295	Московское шоссе 318		306721	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
296	Московское шоссе 318		306722	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
297	Силина 13		306539	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00

Заказчик

" " " 20

М.П.

Исполнитель

"10" " 2024

2024

М.П.

№ п.п	Адрес установки лифта	Под./№ лифта	Рег. №	Назнач. Грузо-подъемн	Кол-во этажей	Тех.освидетельствование		
						Год ввода в эксплуатацию	Месяц проведения	Стоимость, руб.
298	Силина 13	2	306540	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
299	Силина 15	1	306541	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
300	Силина 15	2	306542	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
301	Силина 17	1	306543	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
302	Силина 17	2	306544	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
303	Силина 17	3	306545	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
304	Силина 17	4	306546	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
305	Ташкентская 210/19	1	306616	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
306	Ташкентская 210/19	2	306617	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
307	Ташкентская 210/19	4	306618	ЭП 400	9	2022	Декабрь	1 500,00
308	Ташкентская 220	4	328239	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
309	Ташкентская 220	5	328240	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
310	Ташкентская 220	6	328242	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
311	Ташкентская 220	7	328241	400	9	2024	Декабрь	1 500,00
Итого к оплате:								466 500,00 Р



Заказчик
" " 20
М.П.



Исполнитель
"10" 2024
М.П.